ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zdkonnik”)

ev. C. objednavatela:  00185/2025 ev. &. zhotovitela: D1/2025

|

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

,Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Gymnaziu

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Osoby oprévnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizacnych) veciach:
Telefén/ fax:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

Statutarny organ:
ICo:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

Ludovita Stura, Zvolen
(dalej len ako ,,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Gymnézium Ludovita Stura
Hronskd 1467/3, 96049 Zvolen
rozpoctova organizacia

RNDr. Ivetta Vidova

00 160 865

2021613363

Statna pokladnica

SK36 8180 0000 0070 0070 1378

RNDr. Ivetta Vidova, riaditelka
ivetta.vidova@gymazv.sk

Ing. Jozef Vyboh
0948 325 612
jozef.vyboh@gymazv.sk

Rozvojové sluZby BBSK, s. r. 0. registrovany socialny podnik
Nam. SNP 14585/1A, 974 01 Banska Bystrica

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
oddiel: Sro, vloZka &. 35660/S

Peter Bucko - konatel

52123 553

2120901101

SK2120901101

Slovenska sporiteliia, a.s.

SK16 0900 0000 0051 5298 0864

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Peter Bucko - konatel
Ing. Peter Kovac — stavby veduci

(dalej len ako ,zhotovitel” a spolu s objednavatefom dalej len ako ,Zmluvné strany”)
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Preambula

1. Téato Zmluva sa uzatvéra ako in —house vynimka s odkazom na ust. § 1 ods. 7 zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ako ,,ZVO*) na predmet zakazky: Debarierizdcia budov/odstrdnenie architektonickych bariér
na Gymndziu Ludovita Stira, Zvolen.

2. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podfa tejto Zmluvy je platna a G¢innd Zmluva o poskytnuti
prispevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ako ,Zmluva o PPM"), uzavreta
medzi vykondvatefom, ktorym je Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeie Slovenskej
republiky(dalej len ako ,Vykonavatel”) a objednadvatefom, a to na zdklade Ziadosti objednavatela
o poskytnutie prispevku mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti na debarierizaciu
budov/odstranenie architektonickych bariér vacsich strednych skol(dalej len ako , prispevok”).

3. Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikanymi
udajmi:

a) Koéd vyzvy: 06101-20-V01 (https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-
skol/)

b) Komponent: 6. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vietkych stuprioch

c) Reforma/investicia: Investicia 1. Debarierizacia Skolskych budov na v3etkych urovniach
vzdelavacieho systému

d) Na&zov projektu: Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Gymnaziu
Ludovita Stura, Zvolen

e) Kod Ziadosti o poskytnutie prispevku: 06101-20-V01-00270

4. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, Ze cena za dielo bude financovana z prispevku, ktorého
podmienky ¢erpania st upravené v zmluve o PPM. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze cena za
dielo preto bude zhotovitelovi uhradena aZ po pripisani prispevku na Gcet objednavatela.

ClL 1
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je spravcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo
v zmysle €. Ul Zmluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutelnosti podlfa predchadzajicej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banské Bystrica, 1CO: 37828100 - ako
zriadovatel objedndvatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatefom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania
je stavebna ¢&innost v rozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného obstaravania, teda
spifia podmienku odbornej sposobilosti po materidlnej, technickej, technologickej i personainej
stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoc¢ne zvaZil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého Usilia posudil prichadzajice riziké spojené s realizaciou diela podla tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, préc aj sluZieb potrebnych na dokonéenie
diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluZzby (najma materidly, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne 3pecializované osoby, naklady
na vietky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonfeného diela objednavatefom, ako aj
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vietky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela), ako aj daldie naklady vynaloZené na plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.

4. Zhotovitel vyhlasuje , Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, s povahou diela, charakterom
prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze si mu zname technické, kvalitativne
avietky iné podmienky potrebné kriadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné, riadne a v¢asné vykonanie diela.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhlasenia zhotovitela podfa tohto ¢lanku Zmluvy st podstatnou
okolnostou formujlcou volu objednavatela uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by objedndvatel Zmluvu
neuzavrel.

Cl.n
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom cCase/termine, mieste a podla ostatnych podmienok
dohodnutych v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajucich sa prac a dodavok materidlov, technologickym
postupom a spésobom Specifikovanym v tejto Zmluve av dokumentacii vztahujucej sa na dielo
vzmysle Clanku lll. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpelenstvo a podla pokynov
objednavatela riadne vykonat a objednéavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v éldnku Il tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov.

2. Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané avéas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
sposobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutd v €lanku V tejto Zmluvy.

CLm
Clenenie a rozsah diela, vSeobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Ndzov stavby: Debarierizdcia budov/odstranenie architektonickych bariér na Gymnaziu
Ludovita Stira, Zvolen Dostavba vyfahu, Debarierizicia hlavného vstupu/odstranenie
architektonickych bariér na Gymnaziu Ludovita Stdra, Zvolen

Miesto stavby: Hronskd 1467/3, 96049 Zvolen, nachadzajlca sa na pozemku umiestnenom na
parcele KN ,,C” €. 3185/16, druh pozemku: Zastavana plocha a nédvorie, vedenom Okresnym
uradom Zvolen, katastralnym odborom pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastralne uzemie
Zvolen.

(dalej len ako ,stavba”)

podla Specifikacie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. ponuka zhotovitela

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto clanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny vykaz vymer

1.4. tato Zmluva

Uvedené dokumenty su zavdzné a vzajomne sa doplfiujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavdznosti (od 1.1. po 1.4., pricom najvy$3siu prioritu ma dokument s oznatenim 1.1.)
tak, ako su uvedené vy$Sie vtomto odseku Zmluvy. Za ucelom predidenia akychkolvek
pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podlfa predchadzajicej vety sa uplatiiuje vylucne na
Specifikaciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s naleZitostami
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dokumentécie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: ,Debarierizdcia budov/odstrdanenie
architektonickych bariér na Gymndziu Ludovita Stura, Zvolen“ vyhotovenou Ing. arch. Milan
Bansky, autorizovanym architektom SKA €. reg. €. 1646AA :, zapisanou v Zivnostenskom registri €.
670-12742 Okresného uradu (dalej len ako ,,Dokumentacia”), ktora tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) bolo vydané nasledovné povolenia:

STAVEBNE POVOLENIE - SU 5459/2024-Hr,
OZNAMENIE K OHLASENIU STAVEBNYCH UPRAV A DROBNEJ STAVBY, SU5466/2024-Hr

(dalej len ako ,povolenia”).

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v stilade s podmienkami uréenymi v povoleni a podmienkami
uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

3.2 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vSeobecne zdvdzné
pravne predpisy atechnické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujuce sa na
vykonanie diela, ato najma/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované
vZmluve. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek
a technologickych postupov predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi
i podzakonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurépskej tnie vztahujucimi sa
k dielu.

4. Zhotovitel sa zavédzuje poufZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisluinymi
vieobecne zdvaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit Ziadne
materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objedndvatelom, ibaze takato zmena bude pisomne vopred schvalena
stavebnym dozorom objednavatela zdpisom v stavebnom denniku vsulade spodmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektori dodavku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materialov a vyrobkov urenych
k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti atechnické atechnologické parametre urfené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov najma zdkona ¢. 50/1976 Zb. o0 uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako
,stavebny zdkon"), zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou
sa ustanovuju zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor3ich predpisov, zédkona
¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a ozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze u fyzickych osob,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podfa
zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov. Ak dbjde pocas vykonavania diela vzmysle tejto Zmluvy
k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj
jeho nahradenim novym pravnym predpisom (najmé, nie véak vylu¢ne, ak nadobudne u¢innost zakon
¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskor3ich predpisov), zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo
s odbornou starostlivostou tak, aby préce zhotovitela na diele, dielo, a aj plnenie dalSich povinnosti
zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poziadavkam pravnych predpisov aplikovatefnych aj v ¢ase

Strana 4z 26



vykonavania jednotlivych préc, dodania diela, resp. pInenia prislusnych povinnosti; objednavatel na
tento Ucel poskytne zhotovitefovi vietku nevyhnutne potrebnd stéinnost. UloZené pokuty, iné sankcie
alebo Skodu spbésobenid objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitefa stanovenych vyisie
uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny zabezpecovat vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie k vykonavaniu
diela, s osobitym zretefom na casti diela, ktoré si zakryté.

Cl.iv
Terminy realizacie diela
1. Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo v tychto terminoch:
1.0. prevzatie staveniska zhotovitelom: do 10 kalendarnych dni odo drfia nadobudnutia Gcinnosti
tejto Zmluvy,
zaliatok realizécie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom, najneskér do 3
pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska,
1.1. dokonéenie realizacie (vykonanie diela): najneskér do 120 dni odo dnia prevzatia staveniska
zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh v3etkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha &. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3 tohto &lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér v3ak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bréani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omegkania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy &. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatefa o tejto skuto¢nosti, a to zéznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu: jozef.vyboh@gymzv.sk

CLv
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a poéital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolend Ziadna zmena ceny,

¢ do ceny za dielo zodpovedne a tplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre aplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v Dokumenticii alebo v rozpocte/vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vietkych poloZiek rozpoctu/oceneného vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a Ccinnosti vratane vietkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materidlov,

e mu je uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac ani sa doZadovat zvy3enia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmluve azodpovedne a ddkladne
s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil, priom znenie zadania vo verejnom
obstaravani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznalné, Ze (iii) od objednavatela
obdrZal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otézky a (iv) overil si vietky ostatné
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faktory ovplyviiujuce cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo, a to vratane
prislusnej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatefnych okolnosti.

2. Cena za dielo je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitefa ako uchddzaca vo verejnom
obstaravani ako stcet jednotlivych ocenenych polozZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy a podfa zékona

¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena za dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 138.986,97 Eur
DPH vo vyske 5%: 6.949,35 Eur
Cena s DPH: 145.936,32 Eur

(slovom: jednostostyridsatpattisicdevitstotridsatiest eur a tridsatdva centov s DPH)
(dalej len ako ,cena za dielo”).

4. Cena za dielo dohodnutd Zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfna vietky naklady a rézZie
stvisiace s vykonanim diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizicie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentécie skutocného
vyhotovenia stavby, straZenie stavby, docasné oplotenie, a iné) a ndklady na udrzanie zaruky podla ¢l.
Xl ods. 1 Zmluvy.

5. Priloha&. 1k Zmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vietkych polozkach pre vietky pripadné
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru poloZku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materialy atd. budu zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena je uZ zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Kzmene dohodnutejceny za dielo mdze déjst iba vynimocne, z dovodov nepredvidatefnych v ¢ase
uzavretia Zmluvy, vyluéne so stihlasom objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za
podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi.

CL i
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktUry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximalne v troch fakturacénych celkoch nasledovne:

2 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rémci prvého
fakturaéného celku bude minimalne 25 % a maximalne 30 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy vramci druhého
faktura¢ného celku bude minimalne 50 % a maximalne 60 % z ceny za dielo s DPH,

2.3 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho
fakturaéného celku bude minimalne 10 % z ceny za dielo s DPH.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktury vzmysle tejto Zmluvy na zaklade
objednavatelom akceptovaného plnenia stavebnych prac adodavok na diele vzmysle tejto
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Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla odseku 2 tohto
Elanku Zmluvy, po kontrole stiladu s vykonanymi pracami a dodavkami na diele podla skutkového
stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude sapis
skutoCne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku.

4. KaZda faktura vystavena podla tejto Zmluvy bude predloZena na uhradu v troch vyhotoveniach.
Prilohou kaZdej faktury bude:

a) supis vykonanych prac a dodédvok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitefa a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze
fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli skutone realizované podfa Dokumentacie
a ocenené poloZkou zo schvdleného rozpoctu. Jednotlivé poloZky vsupise podla
predchadzajucej vety sa nebudl uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych
mnoZstvach a jednotkovych cendch. Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpedit,
aby vykonana préca nebola vyplatena dvakrat, pricom:

- polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s poloZkami prac uvedenymi v
rozpocte/ocenenom vykaze vymer,

- supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoZstvo prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitefom v silade rozpoctom/ocenenym vykazom vymer,

- suUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych préac v sulade so
Zmluvou,

b) fotodokumentacia zabezpecend zhotovitefom podfa €l Il ods. 8 Zmluvy zachytdvajlca fyzicky
pokrok vykondvania dodanych prac k datumu fakturacie, zoradena chronologicky,

c) doklad preukazujici Ghradu vietkych splatnych zavazkov zhotovitela vodi svojim
subdodavatelom a

d) fotokdpia stavebného dennika vyhotovend k datumu fakturacie.

5. Konecna faktlra predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Po riadnom dodani diela je
zhotovitel povinny objedndvatefovi vystavit koneénl faktiru. Koneénd faktiura predstavuje celkové
finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinny vystavit kone¢nt faktiru celého diela po riadnom
vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati osvedéenom v protokole o odovzdani a prevzati diela
(dalej len ako , preberaci protokol”) a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych
v preberacom protokole, a to do 30 dni odo dia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku tohto
¢lanku Zmluvy. Povinnymi prilohami koneénej faktiry su preberaci protokol a supis vietkych uz
objedndvatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela, ktoré
budi podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran a doklad preukazujaci Ghradu
vietkych splatnych zavazkov zhotovitela voéi svojim subdodavatefom.

6. Faktary budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentny
bankovy ucet zhotovitefa uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Penainy zdvazok objednavatefa voci zhotovitelovi na zaklade faktiry vystavenej podla tejto

Zmluvy sa povaiuje za splateny diiom pripisania diZnej sumy na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.
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8. Zhotovitel je vpripade omeskania objedndvatefa sudhradou faktury opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatefovi.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktary nie je v hrubom nepomere k
prdvam a povinnostiam vyplyvajicim zo zdvazkového vztahu pre zhotovitefa podfa § 369d
Obchodného zakonnika a takéto dojednanie oddévodriuje povaha predmetu tejto Zmluvy, osobitne
s prihliadnutim na spdsob financovania diela v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

10. Jednotlivé faktury musia spifiat naleZitosti dafového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat vetky
naleZitosti v zmysle platnej legislativy, najma zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v zneni neskorsich
predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, pricom
musi obsahovat najma nasledovné Gdaje:

(i) oznalenie objednavatela a zhotovitela, penainy ustav, ¢islo uctu,
(i) I€O, DIC, IC DPH zhotovitela a ICO, DIC, IC DPH objednavatela,

(iii) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnoistvo, jednotkovu cenu bez DPH, mnoistvo, cenu bez
DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) Cislo tejto Zmluvy,
(v) celkova fakturovana suma (s DPH).
Zhotovitel je povinny vo faktlre uviest aj nasledovné Udaje:

a) Nazov projektu: Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Gymnaziu
Ludovita Stura, Zvolen
b) Kod Ziadosti o poskytnutie prispevku: 06101-20-V01-00270

11. Ak faktira nebude obsahovat (daje, néleZitosti alebo prilohy dohodnuté v tejto Zmluve,
objednavatel bude opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie.
V takom pripade zacne lehota splatnosti faktiry plynut aZ odo dna dorucenia opravenej faktary
objednavatelovi.

12. Ak bude zhotovitel'v zmysle § 69 ods. 15 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskordich predpisov (dalej len ako ,zdkon o DPH") zverejneny v zozname platiteflov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona o DPH
vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny po zverejneni
zhotovitela v takomto zozname zadriat sumu vo vyske zodpovedajuce]j dani z pridanej hodnoty, za
ktorG ma vzmysle § 69b zdkona o DPH rucit objedndvatel . Takto zadriana suma bude bud’
objednavatefom na vyzvu prislusného darového tradu uhradena v zmysle § 69b zékona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvofnena najneskér den nasledujuci po dni predloZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného dariového Gradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢com takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dnia

e preukdzania skutoénosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona
o DPH.
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13. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohlfadavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohlfadavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zdpocet pohlfadavok moZe objednavatel uplatnit pri Uhrade faktary zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Zze vyluCuju préavo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohfadavku voci objedndvatefovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

cl.vil
Podmienky vykonania diela
1. Objednavatel sa =zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpedi:

- Dokumentaciu,
- povolenie,
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Udajmi tohto

subjektu.

2. O odovzdani staveniska spiSu Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sti¢astou protokolu o odovzdani staveniska
budd vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani
staveniska Zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzddvaného staveniska.

3. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitefovi nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku prevziat stavenisko.

4. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznadit spésobom zodpovedajicim vseobecne
zavaznym pravnym predpisom G€innym na Gzemi Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi a ods. 24 tohto ¢lanku Zmluvy
na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri vykonavani diela, a to najneskor
ku driu zacatia preberacieho konania.

7. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatefov
a preskusat jeho, resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné vady a iné nedostatky tychto
materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

10. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho sihlasu objednavatela poverit realizéciou diela
alebo jeho casti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu prevzatia staveniska predlozit” objednavatelovi:
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11. 1 harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
11.2 kontrolny skisobny plan.

12. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne tri pracovné dnivopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zarover je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykondvani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohfad/dozor a stavebny dozor.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatefa minimélne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skudkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu v3etci zacastneni.

14. Kontrolu prac na diele za objednévatela budl vykondvat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohlad/dozor.

15. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutocnosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas vykonavania diela podla tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani $tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu/dozoru a o inych ¢innostiach ovplyvriujucich stavebné prace na diele
a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonéavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitdlny/elektronicky stavebny dennik v silade s § 46d stavebného
zékona aobjednédvatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

16. Objednavatel je oprévneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zéznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zdpisom suhlasi. To isté
plati pre namietky zhotovitefa voci zépisom objedndvatela. Objedndvatel ma prévo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zdstupca projektanta — autorsky dohfad/dozor.

17. Zacely priebeh vykonavania (vystavby/realizacie) diela, za odborné a v€asné vykonanie diela podla
tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing.
Peter Kovac.

18. Stavebny dozor za objednévatela bude vykondvat: .......cceecuueee |
19. V pripade, ak dbjde k zmene v osobe stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto

skuto¢nost objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia, ked'
uvedend zmena nastala.
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20. Zmeny Dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zavdzného stanoviska
projektanta autorského dohfadu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamitf objednavatelovi, a to
prostrednictvom elektronickej posty na adresu uvedenu v ¢Elanku IV ods. 3 amusia byt nim
odsuhlasené.

21. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednévatefovi predlozeny plan kontrol
askisok suvedenim kontrolnych a preukaznych skdsok. Preukazné skisky budd vypracované
akreditovanou skusobriou pred zacatim prisluSnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skisky sa
vykondvaju v skudobnych laboratéridach zhotovitefa alebo na poZiadanie stavebného dozoru
v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skuSok budl bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skisky sa vykonaju za Ucasti
stavebného dozoru objednavatefa aza ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe3né vykonanie predpisanych skGok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

22. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikitom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikaitom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

23. Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za ucasti vietkych zainteresovanych oséb, ktoré bude zvolavat opravnend osoba
objedndvatefa minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objednavatela. Zhotovitel
je povinny zucastriovat sa koordinaénych porad, pokial budid objedndvatefom organizované.

24. Zhotovitel pri vykonavani diela a v suvislosti s nim zodpoveda objedndvatelovi za plnenie povinnosti
objednévatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demolacii podla zdkona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a teda aj za nakladanie s takymto odpadom.
Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti blizSie $pecifikované v prilohe &. 7 Zmluvy, v &asti ,,Realizacia
stavby”.

25. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby aspori 70 % (hmotnost) zdravotne nezdvadného stavebného a
demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17
05 04 v Eurdpskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu, a to vratane
Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné materialy. Zhotovitel
sa zavazuje predloZit Objednavatefovi doklad o zhodnoteni/recyklacii odpadu podfa tohto odseku
tohto €lanku Zmluvy, a to najneskér ku diu zacatia preberacieho konania, a to jednou z nasledovnych
foriem:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena
na zber odpadov, spolo¢nost opravnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
znedkodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Gidaje odovzdavajuceho
(vratane stavby, z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob
nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitefom odpadov nie je zariadenie
na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie odpadov (povinnost podla § 14 ods. 1 pism. h) zdkona o
odpadoch).

- Sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demoldcie a naslednom nakladani s
nim preukazujlca splnenie pozZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného
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26.

27.

28.

29.

30.

odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha ¢.
2 vyhlaky & 366/2015 Z. 7.).

Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatefom pri monitorovani pokroku realizacie stavebnych
prac na stavbe a poskytovat mu vsetku potrebnl sGcinnost za Ucelom cerpania financnych
prostriedkov na zaklade Zmluvy o PPM. Za tymto u¢elom je zhotovitel povinny najmé viest evidenciu
naplriania monitorovacich tdajov a poskytnut objednavatelovi udaje z tejto evidencie, ako aj iné udaje
potrebné pre erpanie finanénych prostriedkov na zéklade Zmluvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotach
uréenych vo vyzve objednévatela.

Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmlay; poistnd zmluvu na
stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsoben zhotovitefom v svislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sitaznymi podkladmi vo verejnom
obstaravani uzatvorit poistné zmluvy podfa tohto odseku tohto ¢ldnku Zmluvy a to konkrétne:

A. Stavebno-montdine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, priom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokolarne odovzdané casti diela objednévatefovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 24 mesiacov odo diia prevzatia diela objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takito poistnd zmluvu minimalne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podfa tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizikda/Allrisk {najma krytie $koéd na diele spdsobené poskodenim, zniCenim, stratou,
odcudzenim Casti diela, ai.) a

- v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vy3ke
poistnej sumy minimélne 50 000,- EUR (slovom: patdesiattisic eur) a

- poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie si jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitefom v savislosti s vykonom,
uskuto&nenim stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela, vo vyske poistnej sumy 50 000,-
EUR (slovom: patdesiattisic eur), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitefa
a objedndvatela ako spolupoisteného za skody spésobené na majetku objednévatela a tretich
osdb, a poistenia zodpovednosti za $kody spdsobené pri odstrariovani vad diela pocas zérucnej
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a zdravotnej poistovne pri
pracovnom Uraze.

Zhotovitel je povinny preukézat objednavatelovi za podmienok podla tohto €lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moiné Skody spdsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvéch ¢i vo vieobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili G¢el poistenia vo vztahu k dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudt poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sucasne predloZit dokument
preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednavatefa.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitefa vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel zavazuje

udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $kody sposobené ¢innostou
pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a i¢innosti Zmluvy. V3etky naklady vzniknuté v
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31.

32.

33.

34.

35.

suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi
zhotovitel v celom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie st kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich zodpovednosti.

Objednavatel je povinny zabezpecit pre zhotovitefa moinost napojenia na privod elektrickej
energie a vody a urcit zhotovitelovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
bude na jednotlivych bodoch napojenia merana prostrednictvom podruinych meracov, ktoré
zabezpedi zhotovitel a tato bude nasledne po dokonceni diela ako celku zo strany objednévatela
vyCislenad a vyfakturovana zhotovitelovi; Cisla jednotlivych podruZnych meracov a ich stav budu
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje pripajat sa na privod elektrickej energie a vody vylu¢ne prostrednictvom
bodov napojenia, uréenych objednavatefom v stlade s ods. 31 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatefovi naklady vynaloZené z jeho strany na vykurovanie
stavby po dobu vykonavania diela. Vysku uvedenych nakladov oznami objednavatel zhotovitelovi
bez zbyto¢ného odkladu po ich vycisleni.

V savislosti s plnenim povinnosti podfa Zmluvy sa zdrover zhotovitel zavdzuje dodriiavat

nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykonavania diela sa nachadza hnutelny majetok
(ndbytok, zriadovacie predmety, atd.) ktory nie je mozné v celom rozsahu umiestnit mimo
priestorov staveniska. Hnutelny majetok, ktory v sdlade s predchadzajicou vetou nebude
mozné umiestnit mimo priestorov staveniska, objednavatel pred odovzdanim staveniska
zhotovitefovi, vhodnym spdsobom umiestni v priestoroch staveniska a stcasne ho zakryje
foliou. Po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitefovi zodpoveda za uvedeny hnutelny
majetok na stavenisku zhotovitel. O odovzdani a prevzati uvedeného hnutefného majetku
budu vypracované osobitné protokoly, a to jednak pri prevzati staveniska zhotovitefom, ako aj
pri odovzdani vykonaného diela objednavatelovi (preberaci protokol). Sucastou uvedenych
protokolov bude presna 3pecifikdcia hnutefného majetku av pripade potreby aj jeho
fotodokumentécia.

b) Zhotovitel's odbornou starostlivostou vykona dielo tak, aby bolo v stlade s principom ,,vyrazne
nenarusit” v stlade s €l. 5 ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa
zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a spfﬁalo vieobecne zdvazné pravne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vieobecne zdvdazné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vrdtane poZiadaviek
vyplyvajucich z ustanoveni rdmcovej smernice o vode, predovietkym ¢l. 4 a 11, tykajucich sa
realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zédvislé od vody. Dielo nemdie vyrazne narusit Ziaden z
environmentélnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatefné
vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych
v €l. 17 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni
ramca na ulahéenie udriatefnych investicii a o0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.

c) Zhotovitel je oboznameny s tym, Ze Vykondvatel je oprdvneny pocas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym G¢elom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne suhlasi,
Ze v pripade aktualizacie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykonavani diela zohladriovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo dodd objedndvatelovi tak, aby bolo siladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku driu dodania diela. V pripade, ak Vykonavatel podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zaklade vyzvy objednavatela dielo upravi

Strana 13 z 26



aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo stladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pricom takato Uprava diela nebude na ucely Zmluvy povazovand za naviac prace a odmena za
takuto Upravu diela je vopred zahrnuta v cene za dielo.

d) Podmienky vyuZivania skladovych priestorov na stavbe, vyuZivania spevnenych pléch v ramci
aredlu, v ktorom sa stavba nachadza, aparkovania vozidiel zhotovitela pocas doby
vykonavania diela na zdklade tejto Zmluvy budu objednavatelom uréené v protokole o prevzati
staveniska, pricom zhotovitel sa zavdzuje takto uréené podmienky repektovat av plnom
rozsahu ich dodrZiavat.

cl. v
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na skutocnosti, ktoré
mé&Zu mat za nasledok prerusenie préac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerudit prace na diele vidy, ak pokraCovanie v pracach by spésobilo
v dal3om obdobi 3kodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitefna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0s6b alebo by bol chrozeny verejny zaujem
(najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach). O tom je
povinny objednéavatela vyrozumiet, pricom je povinny objedndvatefa informovat o doévodoch
prerudenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd Dokumentacie, alebo akejkolvek inej
dokumentécie alebo podkladov, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel, ak ma po
vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Zze pokraCovanim
v pracach na diele vznikne objednavatelovi $koda, prostrednictvom stavebného dennika, bez
zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 5 dni od upozornenia:

- prerudi prace na diele, ato aZ do ¢asu skoncenia tohto prerusenia, ktory objedndvatefl
zhotovitelovi bez meékania oznami,

- urti lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- uréi dalsi postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
Dokumentacie alebo inej dokumentacie,

- priom v pripade takéhoto prerusenia prac na diele objednavatefom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podla Zmluvy predizi o ¢as, o ktory sa kvoli prekdzkam podfa tohto bodu
objektivne dielo nevykonavalo (pocet dni sa urci su¢tom dni medzi oznamenim objednavatela
o preruseni prac na diele aZ po den, v ktorom oznami objednavatel zhotovitelovi skoncenie
prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje v&asnu alebo riadnu realiziciu diela alebo méZe sposobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3) alebo v &lanku IV.
Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situacie, ktora nastane podfa odsekov 2 a 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyZiadanu sucinnost, ato v prospech pokracovania
realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit realizéciu
diela podla tejto Zmluvy. Dorué¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne;j
Skody na diele alebo na majetku objedndvatefa a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie
v ozndmeni o zastaveni realizicie diela. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi
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v désledku zastavenia realizdcie diela. Objedndvatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizécie
diela zhotovitelovi preukézat,

7. Zhotovitel nema pravo na Uhradu nakladov, ktoré mu v dosledku realizacie prav objednéavatela
podfa tohto ¢lanku Zmluvy vzniknu (napr. naklady na prestoje).

Cl. 1x
Zmena zavazkov Zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vznikni nové
poZiadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,naviac prace”) alebo nastanu iné skutoénosti
nezavislé od vole Zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za Gcelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mobZe dojst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, priom pre vyli¢enie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac préce su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast Dokumentacie pred vykazom vymer.

3. Naviac prace je moiné vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi (najmd,nie vsak vyluéne ZVO) a stcasne iba na zdklade vopred Zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Stcastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych skutognostiach, ktoré by v stvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky naviac prace budl evidované v
stavebnom denniku s vyznalenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vsetky pripadné naviac préce budu
riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha ¢. 1) v neoddelitefnej prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su
Zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t .j. eSte pred tym ako dojde k realizacii naviac prac na diele,
v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v rozpocte/ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
Zmluvnymi stranami. Skutocnost, ie sa objedndvatel a zhotovitel neméiu dohodnit na cene
dodato€nych prac a dodavok materialov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba
realizacie naviac prac, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer boli zahrnuté, zhotovitel oceni
tieto poloZky rovnakou jednotkovou cenou aka je uvedena v kalkuldcii ceny, ktora tvori prilohu &.1 k
tejto Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace,
ktoré su svojou povahou najbliziie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky
typ prac (CENKROS).
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€. X
VyuZitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela mdze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitelom predloZeny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifikacné uUdaje,
predmet subdodavky a Udaje o osobe oprévnenej konat za kazdého subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kaidému subdoddvatefovi zdroveri
predklada dékaz o opravneni na prisluiné plnenie predmetu zédkazky podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
dbkaz o zdpise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,,Zakon o RPVS”) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. AZ do
splnenia vietkych zaviazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit objedndvatelovi informacie o koneénom uzivatelovi vyhod, a to
aj za subdodavatelov.

4. Zhotovitel je opravneny kedykolvek podas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodévatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prisluéné plnenie
Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spiiia povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdoddvatela tento zépis vyZaduje.
Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost nastane skér), je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi (identifikaéné) tdaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat
za nového subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zaroven
predloiit zhotovitelovi doklad preukazuijtci, Ze novy subdoddavatel spifia podmienku Géasti osobného
postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do splnenia v3etkych
zaviazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi akikolvek zmenu
Gdajov 0 novom subdodavatelovi.

5. Objedndvatel je oprévneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut zdbvodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez vyhrad
respektovat.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.
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¢l xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy odovzda
objednavatelovi najneskér v lehote podla ¢lanku IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mbdie zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podfa ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha Casti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podlfa ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy sa musi vyhotovit preberaci protokol pre
kaZdy stavebny objekt zvld3t. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup podta
ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokonéend ¢ast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej 5 dni vopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si Zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup
preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku diu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
véetky doklady, ktoré mal objednavatefovi priebeine odovzdévat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

5.1 dve kopie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,

5.2 dve vyhotovenia Dokumentdacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené ziruéné
listy,

5.5 doklady o vykonani predpisanych ska(sok diela alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti,

5.6 daldie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho &ast podfa prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7 doklady o uloZeni prebytocného materialu zo stavby na oficidlnu sklddku a o nakladani s
odpadmi v zmysle €l. VIl ods. 24 Zmluvy,

5.8 dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradend podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamyy),

5.9 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi —
vyplneny sthrnny dokument sumarizujici daje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim,
ktory je sucastou prilohy ¢. 7 Zmluvy.

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

6. Doklady uvedené v ods. 5.1. aZ 5.9. je zhotovitel povinny odovzdat v listinnej aj elektronicke;j
podobe (v editovatelnom aj needitovatelnom formate). Objednévatel si vyhradzuje pravo
neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel nedoloZil vetky doklady
uvedené v ods. 5 tohto ¢lanku Zmiuvy.

7. 0O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis
zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom
preberacieho protokolu bude vyhlésenie objedndvatela, ¢i dielo alebo jeho &ast preberd. V
pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude sifastou preberacieho
protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.
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8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prisludnd &ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole uréi lehotu na
odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni
odo dnia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstrénenie pripadnych vad
a nedorobkov.

10. Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo mé zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a
plynulému uzivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlcej za objednévatela na preberacom protokole , prechddza na objednévatela nebezpeclenstvo
vzniku 3kody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho ¢asti zodpovedd zhotovitel aZ do
¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpovedd za Skodu spdsobent
prevadzkovou &innostou zhotovitefa pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a tretich
0s0b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote os6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam diela pouZitym zhotovitefom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

Cl. X1l
Zodpovednost za vady a zarucna doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, Dokumentécie, povoleni a vieobecne zdvaznych pravnych predpisov uginnych na
uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zaruku dava zhotovitel ako nepodmienen; ak ktorykolvek z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov
alebo technologickych zariadeni zabudovanych do diela vyZzaduje na zachovanie zaruky revizie alebo
servisné préace, je zhotovitel povinny najneskér ku diiu odovzdania diela na prevzatie odovzdat
objednédvatefovi navrh dohody o reviznych ¢innostiach alebo servisnych pracach, ktoré budu
navrhnuté na celd dobu trvania zéruky s prislusnym servisnym/reviznym subjektom v prospech
objednavatela.

2. Dielo mé vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek Cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zakonnym potiadavkam kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynat po odstréaneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
viak doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania diela zhotovitefom objednévatefovi. Udaje o dizke
zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti preberacieho protokolu.

Strana 18 z 26



5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktorl dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednédvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny zhotovitefovi oznamit vadu (dalej len ako ,reklamdcia®) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia reklamacie podla tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zdrucnej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
oprdvnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia reklamécie,
ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrédni v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opréavneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele spdsobent vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobend tymi, ktorych pouzZil na realizaciu diela a za $kody s tym suvisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednévatela:
a) ak zhotovitel” ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a uUsilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouiiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade $kody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebo na odstipenie od Zmluvy.

€L X
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

.0. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote podfa ¢l.
IV bod 1.1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, o ilen zaaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

.1. v pripade omes&kania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV bod
1.2 Zmluvy, objedndvatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

.2. v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;
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.3. v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v €l. Vil ods. 5, 6 a 8 Zmluvy,
vznikd objednavatefovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za
kaZdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane;

.4. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VIl ods. 11 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty der poruSenia/nesplnenia povinnosti;

.5. vpripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitefa zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na uvedeny (kon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni alebo koordinaénych porad zvolanych objednavatefom podfa ¢l.
VIl ods. 23 Zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo
vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

.6. v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VIl ods. 15 Zmluvy, vznika objedndvatefovi ndrok voci zhotovitefovi na
zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti,
a to aj opakovane;

.7. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitefa podfa ¢l. VIl ods. 19 Zmluvy,
objednévatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vy3ke 1.000,- Eur za
kaidy, ¢o i len zacaty den porudenia/nesplnenia povinnosti;

.8. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim dokladu o zhodnoteni / recyklacii odpadu
podfa &l. VII ods. 24 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitefovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, €o i len zacdaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

.9. v pripade, ak bude v désledku poruienia zmluvnych povinnosti zhotovitefa objednavatelovi
pravoplatne uloZend sankcia za spravny delikt na zéklade zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, objednavatefovi vznika voci
zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske dvojnasobku uloZenej sankcie, najviac viak
vo vyske 120.000,- Eur;

.10.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim dokladu preukazujiceho splnenie povinnosti
zhotovitela podla &l. VIl ods. 27 a 28 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, o ilen zalaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

JA1.v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podia ¢l. X tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvni pokutu vo vydke 1.000,- Eur za kaidy, ¢o ilen zacaty den porudenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

.12.za nedodrZanie terminu dokonéenia realizacie (vykonania) diela zhotovitefom podfa ¢l. IV bod
1.3 tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vydke
0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o i len zadaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

.13.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. Xl ods. 5 tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o ilen
zadaty deri porudenia/nesplnenia povinnosti;

.14.v pripade, ak zhotovitel neodstréani vdohodnutom termine vady diela, ktoré wvzniknu
v priebehu realizacie diela, t. j. do Casu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objednévatel pisomne upozorni zhotovitefa, vznikd objednavatelovi ndrok voci
zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy aj zacaty
deri omeskania, a to aZ do dna uplného odstranenia tychto vad;

.15.v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z preberacieho
protokolu, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy aj zaCaty den omeskania, a to aZ do dria upIného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

.16.v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatefom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd objednavatefovi narok
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1.

.18.

:19;

voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy aj
zaCaty denl omeskania, ato aZ do dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa ¢l. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdy, ¢o
i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvn( pokutu vo vyske
1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé porusenie a za kaidy, ¢o i len zacaty deni nesplnenia/porusenia
povinnosti;

za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN a/alebo
poZadovanymi Dokumentéciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrzanie bolo preukazané skuskami realizovanymi odborne sp6sobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane;

.20.Zmluvné strany vyhlasuji, Ze povaZzuju dohodnuté vySky zmluvnych pokut uvedenych

v Zmluve za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vy$ke tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpeCovanych zmluvnych
povinnosti zhatovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednavatela na odstlpenie od

Zmluvy,
nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho €ast riadne a véas.

urok z omeskania a na nahradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom

¢l XIv
Osobitné ustanovenia

Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednavatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel v¢as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je moiné zacat

zhotovovat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezacne s realizdciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV bod

1.2 tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel z dévodov spocivajucich na strane zhotovitela je v omeskani s plnenim

ktoréhokolvek postupového terminu realizacie/vykonavania diela uvedeného
v harmonograme préc (priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

1.3.5 je na zdklade odborného postdenia technického dozoru a stavebného dozoru

z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, ie zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania

diela ur¢ené Dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
véeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby

objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni Zmluvy alebo zhotovovani/vykonavani diela,
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1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primerane]j lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objednavatefom ozndmenad vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/porusenim sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢l. XIll Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nespini/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VIl ods. 11
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek sposobom kona proti zasadam poctivého obchodného styku,
poruduje zdkaz nekalej sitaZe, kond proti pravidldam hospodarskej sutaze alebo ak jeho
¢innost kazi dobré meno/povest a/alebo opravnené zaujmy objednévatela,

1.3.15 na osobu zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté reStrukturalizacné konanie,
alebo bol vodi zhotovitelovi podany nédvrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstapil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku driu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela, alebo ak sa preukaze,
e zhotovitel vo verejnom obstaravani poskytol objednavatelovi nepravdivé, netplné
alebo skreslené (daje alebo predloZil nepravdivé doklady alebo konal vrozpore
s poskytnutymi vyhlaseniami.

1.3.17 ak zhotovite! porusi svoje povinnosti vyplyvajlce z ustanoveni Zmluvy tykajucich sa
zapisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora alebo porusi zakaz podla ¢l. XVI
ods. 11 Zmluvy,

1.3.18 ak zhotovitel strati opravnenie vykonavat dielo alebo ak zhotovitel, jeho S$tatutarny
organ alebo ¢len jeho Statutarneho organu alebo dozorny organ alebo clen jeho
dozorného organu bol pravoplatne odstdeny za trestny Cin korupcie, za trestny ¢in
poskodzovania finanénych zaujmov Eurdpskej Unie, za trestny Cin legalizacie vynosu
z trestnej cinnosti, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania zlo€ineckej
skupiny, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za
trestny €in terorizmu a niektorych foriem Gcasti na terorizme, trestny ¢in nevyplatenia
mzdy a odstupného alebo za trestny Cin, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
povaZované omeskanie objednévatela s Ghradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odsttpenie od Zmluvy nadobuda dcinnost diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva
sa zruduje od tohto dia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
spOsobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zévaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podfa dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na ckamzité
a riadne ukonéenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objedndvatela
budi uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku driu zastavenia prac na
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diele alebo ukonéenia prac na diele a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak déjde k odstupeniu od Zmluvy pre porudenie povinnosti zhotovitefom, mé objednavatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zadujme
zabezpecenia pokragovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

€l xv
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze pristipia na zmenu zdvazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dbjde len
na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
so ZVO.

2. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude uskutoéiovat
v slovenskom jazyku.

3. Akékolvek pisomna komunikacia medzi objedndvatefom a zhotovitefom sa musi uskutoériovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kaZzdu pisomnost vzniknut na zéklade tejto Zmluvy objedndvatelovi
aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej posty: jozef.wyboh@gymzv.sk.sk,
ivetta.vidova@gymzv.sk. V pripade zaslania pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny
pisomnosti dorucit na adresu sidla objednavatefa do troch pracovnych dni aj postou alebo
prostrednictvom kuriéra.

5. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny tukon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporuéenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny tkon
za doruéeny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zésielka vratena Zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedorucitefna. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho tkonu
zacinaju plynut driom, v ktorom sa doporucena zdsielka vratila Zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako
nedoruditefnd. V pripade dorucovania elektronickou formou sa pravny tkon resp. ina koreSpondencia
povazuje za doruéent driom dorucenia potvrdenia o doruceni zasielky, najneskor v8ak uplynutim
druhého diia odo dria zaslania na adresu elektronickej posty prisludnej Zmluvnej strany, ktora je
adresatom takejto pisomnosti. Na tento Ulel st si Zmluvné strany povinné zabezpecit nastavenie
technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat véetky parametre pre spinenie poziadavky
tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne moZné z technickych dévodov, Zmluvnd strana, ktord ma tento technicky problém, je jeho
existenciu povinna oznamit druhej Zmluvnej strane, pricom na dorucovanie sa nasledne uplatni postup
dohodnuty pre listinné doru¢ovanie podla prvej a druhej vety tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy.

6. Kaida sprdva, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedienie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZzadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. V3etky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouiit bez sihlasu objednavatelfa na iné
Gcely ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zdvaznych pravnych
predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouZit skutoénost, Ze dodal dielo na referencie. Musi viak pri tom chranit
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opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zévaznych pravnych predpisov
platnych a Géinnych v Slovenskej republike tym nie s dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS alebo iného pravneho predpisu.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, aby jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona
o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celi dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

11. Kaida zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchddzajiceho pisomného
sthlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavéazkov neplatna.

L. xvil
Zaverelné ustanovenia
0. TatoZmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a tcinnost dfiom
nasledujtcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmluv /www.crz.gov.sk/ v silade s § 47a
ods. 1 zdkona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona
¢.211/20007Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako , Zakon o slobode informacii®).

1. Tdto Zmluvu moino menit adopifiat len ocislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena Gdajov Zmluvnych stran
uvedenych v zdhlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akakolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych osob opravnenych rokovat za ktorukolvek zo Zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo Zmluvnych stran uvedena kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane ucinnou v def, v ktorom bolo
oznamenie o takejto zmene dorucené druhej Zmluvnej strane.

2. Této Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, pricom 4 vyhotovenia obdrii objedndvatel a 2
vyhotovenia ohdrzi zhotovitel.

3. Zmluvné strany sa zavazuju sa bez omeskania vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu spineniu predmetu Zmluvy.

4. Pririedeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Uéinnych na Gzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie akychkolvek
pochybnosti, siastou Zmluvy nie st vieobecné obchodné podmienky zhotovitefa ani akakolvek ich
¢ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek pouiil,
spomenul, alebo sa na ne odvoldval. Na uéely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretécie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto
vieobecné podmienky zhotovitefa ani Ziadna ich ¢ast nie su na pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou
aplikovatelné.

5. Akékofvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitefnym podfa platného préva, bude neddinné len vrozsahu, vakom tito neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢&i stratu vynutitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
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ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a G¢inné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamyslanému
Gcelu.

6. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze ddéverné informdcie, s ktorymi sa na zdklade tejto Zmluvy
obozndmia, nebudld okrem povinnosti vyplyvajlcich zo vieobecne zavdznych pravnych predpisov
nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informacie ziskané na jej
zaklade, pripadne akékolvek dalSie sivisiace informacie, moéiu podliehat aplikovatefnym
ustanoveniam Zakona o slobode informaécii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnat v sdlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
objedndvatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a sp&sobom
vyplyvajicom zo zdkona. Na tuto skutocnost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym sp6sobom
upozorni véetky osoby, na zédklade dodévok od ktorych, alebo na zéklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovat {subdodavatelov).

7. Zmluvné strany sa tymto zavazujd, Ze budu dodrZiavat povinnosti uloZené Zmluvnym stranam
nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spractvani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov). Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze osobné udaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy obozndmia, nebudl okrem povinnosti vyplyvajucich z aplikovatefnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v désledku
poskytovania sucinnosti podla Zmluvy budt niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné (daje a v dosledku toho by malo ddjst k spractvaniu takych osobnych ddajov,
Zmluvné strany osobitne postdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
udajov, prip. jej zmeny. Zavazky podfa tohto odseku tohto €lanku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy
z akéhokolvek dévodu.

8. Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek pocas platnosti a i¢innosti tejto Zmluvy v nadvaznosti na fakt,
ie dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadvéznosti na platnu a ucinna Zmluvu o PPM
(preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a EU, najméa zdkona &. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona
¢.357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o PPM a jej priloh vratane v3eobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto orgdnom riadne a véas vietku potrebnu sucinnost.
PoruSenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviiuje
objednavatela od Zmluvy odstlpit. Zaroven sa zhotovitel zavazuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
stivisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzéjomne dohodnutym sp&sobom.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1:  Rozpoclet/oceneny vykaz vymer zhotovitela
Priloha ¢. 2 Projektovd dokumentacia v elektronickej podobe na pamatovom médiu
Priloha ¢.3:  Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych prac
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatefov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na
vykonanie diela nebudl vyuZiti subdodavatelia.
Priloha €.5:  Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

10. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne
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uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne druhej
Zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasujd, ze tuto Zmluvu uzavreli
slobodne a véine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne ndmietky, ani navrhy na doplnenie,
¢o zéstupcovia Zmluvnych stran pine spdsobili na pravne tkony potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Vo Zvolene dna: 04.03.2025 V Banskej Bystrici dna: 24.02.2025
Objednavatel” Zhotovitel:
G !I!’:mor\?lé "S:tig n Rozvojové sluzby BBS
Hronské 1467/3 ® registrovany soclal
96049 ZVOLEN Nam SNP 1458
® 97401 Banska B

- 180; 52123553 ICDPH: S

Gymnazium Ludovita Stura, Rozvojové sluzby BBSK, s. r. 0.
Hronsk3 1467/3, Zvolen registrovany socialny podnik

RNDr. Ivetta Vidova Peter Bucko
riaditelka Skoly konatel
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