ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik")

ev. €. objednavatela:

ZoD 1/2025

ev. €. zhotovitela: D2/2025

na uskuto¢nenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

»Debarierizacia priestorov Gymnazia Andreja Sladkovica Banska Bystrica“

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:
Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizaénych) veciach:
Telefon/ fax:

E-mail:

(dalej len ako ,objednavatel")
a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

Statutamy organ:

ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankove spojenie:
Cislo étu;

(dalej len ako ,,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Gymnazium Andreja Sladkovica
Komenského 18, 974 01 Banska Bystrica
rozpoétova organizacia

PhDr. Iveta Onuskova, riaditelka Skoly
00 160 521

2021108639

Statna pokladnica

SK20 8180 0000 0070 0070 8262

SK02 8180 0000 0070 0039 0426

PhDr. Iveta Onuskova, riaditelka Skoly
PhDr. Iveta Onuskova, riaditelka Skoly

048/4153 240
sekretariat@gasbb.sk

Rozvojové sluzby BBSK, s.r.o. registrovany socialny podnik
Nam. SNP 14585/1A, 974 01 Banska Bystrica
Obchodny register Okresného siidu Banska Bystrica
Oddiel: Sro, vloZka ¢.: 35660/S

Peter Bucko - konatel

JUDr. Darina Belkova - prokuristka

52 123 553

2120901101

SK2120901101

Slovenska sporitelia, a.s.

SK16 0900 0000 0051 5298 0864

Osaoby opravnene rokovat' vo veciach

- zmluvnych:

- technickych:

Peter Bucko - konatefl
JUDr. Darina Belkova - prokuristka
Ing. Peter Kovaé — stavbyveduci

(dalej len ako ,,zhotovitel a spolu s objednavatelom dalej len ako ,,Zmluvné strany*)
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Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako in — house vynimka s odkazom na ust. § 1 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,ZVO")
na predmet zakazky: ,Debarierizacia priestorov Gymnazia Andreja Sladkovica Banska Bystrica".

2. Nevyhnutnym predpokladom k pineniu podfa tejto Zmluvy je platna a ¢innd Zmluva o poskytnuti prispevku
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ako ,Zmluva o PPM®), uzavreta medzi vykonavatelom,
ktorym je Ministerstvo $kolstva, vyskumu, vyvoja a mladeZe Slovenskej republiky(dalej len ako ,Vykonavatel®)
a objednavatelom, a to na zaklade Ziadosti objednavatela o poskytnutie prispevku mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti na debarierizaciu budov/odstranenie architektonickych bariér vacsich strednych Skdl(dalej len
ako ,prispevok").

3. Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikacnymi Gdajmi:

a) Kod vyzvy: 06101-20-V01

b) Komponent: 6. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vsetkych stupioch

c¢) Reformalinvesticia: Investicia 1. Debarierizacia Skolskych budov na v3etkych Urovniach vzdelavacieho
systemu

d) Nazov projektu: Debarierizécia priestorov Gymnazia Andreja Sladkoviéa, Komenského 18, Banské
Bystrica

e) Kod Ziadosti o poskytnutie prispevku: 06101-20-V01-00274

4.  Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze cena za dielo bude financovana z prispevku, ktoreho podmienky
derpania s upravené v zmluve o PPM. Zhotovitel berie na vedomie a sihlasi, Ze cena za dielo preto bude
zhotovitelovi uhraden azZ po pripisani prispevku na ucet objednavatela.

Cl.1
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je spravcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo v zmysle
&l. Il Zmluvy. Vyluénym viastnikom nehnutelnosti podla predchadzajicej vety je Banskobystricky samospravny
kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 37828100 - ako zriadovatel objednavatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania je stavebna
ginnost v rozsahu pozadovanom s(itaznymi podmienkami verejného obstarévania, teda splna podmienku odbornej
spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej i personainej stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle
Zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvaZil as vynaloZenim odbornej starostlivosti
a vietkeho Usilia postdil prichadzajice rizika spojené s realizaciou diela podra tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal
do Gvahy rozsah materialov, prac aj sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku a nakladov na takéto
materily, prace a sluzby (najmé materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady,
adrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby,
profesne 3pecializované osoby, naklady na vsetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatefom, ako aj véetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela), ako aj dalSie naklady vynalozené na
pinenie povinnosti podra tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.

4. Zhotovitel vyhlasuje , Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prac
a's udelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit, Ze sii mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné
podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktore su
potrebné na kvalitné, riadne a véasné vykonanie diela.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhlasenia zhotovitela podfa tohto ¢lanku Zmluvy su podstatnou okolnostou
formujucou v6lu objednavatela uzatvorit tuto Zmluvu, bez ktorej by objednavatel Zmluvu neuzavrel.
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cL
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom ¢ase/termine, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych v zmysle
tejto Zmluvy, najma tykajucich sa prac adodavok materiglov, technologickym postupom a spdsobom
Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vztahujlicej sa na dielo v zmysle ¢lanku IIl. tejto Zmluvy, na svoje
néklady, na svoje nebezpecenstvo apodla pokynov objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi véas
odovzdat dielo uvedené v ¢lanku 1l tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov.

2. Objednévatel sa zavézuje riadne vykonané a véas odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat sposobom
dohodnutym v Zmluve a zaplatit zaf cenu dohodnutd v ¢lanku V tejto Zmluvy.

cLm
Clenenie a rozsah diela, vSeobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na Ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Debarierizacia priestorov Gymnazia Andreja Sladkovica Banska Bystrica Miesto
stavby: Komenského 18, 974 01 Banska Bystrica, nachadzajuca sa na pozemku umiestnenom na parcelach
KN ,C* €. 1931/56, 1931/57, 1931/58, 1931/59 a 1936/31, 1936/32, druh pozemku: Zastavana plocha a
nadvorie, zapisané na LV ¢. 5158, vedenom Okresnym Uradom Banska Bystrica, katastralnym odborom pre
okres Banské Bystrica, obec Banska Bystrica, katastralne (zemie Banska Bystrica.

(dalej len ako ,stavba®)

podla Specifikacie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. ponuka zhotovitela

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy
1.3. rozpocet/oceneny vykaz vymer

1.4. tato Zmluva

Uvedené dokumenty st zavazné a vzajomne sa dopliiujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati poradie ich
zévaznosti (od 1.1. po 1.4., priom najvy$Siu prioritu méa dokument s oznaéenim 0.1.) tak, ako su uvedené
vysSie v tomto odseku Zmluvy. Za ucelom predidenia akychkolvek pochybnosti plati, Ze vykladové pravidio
podla predchadzajucej vety sa uplatriuje vyluéne na Specifikaciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentacie na
realizaciu stavby (DSP aDRS) snazvom: Debarierizdcia priestorov Gymnazia Andreja Sladkoviéa
vyhotovenou Ing. Helenou Pavelkovou, autorizovanou stavebnou inZinierkou, Sadova 1733/4, 974 04 Banska
Bystrica, ICO: 54189683, zapisanou v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica, odd.; Sro, viozka
Cislo: 42428/5 (dalej len ako ,,Dokumentacia®), ktora tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej Casti diela) bolo vydané nasledovné povolenie:

OVZ-SU 134392/22227/2024/Sko
(dalej len ako ,povolenie”).

3.1, Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v silade s podmienkami uréenymi v povoleni a podmienkami
uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizéacii.

4.  Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodrziavat vsetky platné vSeobecne zavazné pravne
predpisy atechnické normy Slovenskej republiky a Europskej unie vztahujuce sa na vykonanie diela, ato
najma/nie vsak vylune predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
dielo podla stavebno-technickych poziadaviek a technologickych postupov predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Ginie vztahujlcimi
sa k dielu.
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5.  Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiajli véetky podmienky kiadené na stavebné materialy daného typu prislugnymi véeobecne zavaznymi
predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouZit Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo
technické riesenia, ktoré by boli odli$né od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaze
takato zmena bude pisomne vopred schvéalena stavebnym dozorom objednavatefa zapisom v stavebnom denniku
v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektor( dodavku materialu alebo jej ¢asti neboli
dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materialov a vyrobkov urtenych
k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusnymi pravnymi
a technickymi normami.

6. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat s odbomou starostlivostou a striktne dodrziavat
ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov najméd zékona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,stavebny zakon®), zakona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporuSi zakaz nelegélneho
zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani a 0 zmene a
dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak dbjde pocas vykonavania diela v zmysle tejto
Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na pinenie
povinnosti zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym
pravnym predpisom (najmé, nie vSak vyluéne, ak nadobudne G¢innost zakon €. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni
neskorsich predpisov), zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo s odbomou starostlivostou tak, aby prace
zhotovitela na diele, dielo, a aj pinenie dalSich povinnosti zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poZiadavkam
pravnych predpisov aplikovatelnych aj vcase vykonavania jednotlivych prac, dodania diela, resp. pinenia
prislusnych povinnosti; objednavatel na tento (¢el poskytne zhotovitelovi vietku nevyhnutne potrebnu sucinnost.
Ulozené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spbsobenl objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vy$Sie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

7. Zhotovitel' je povinny zabezpeéovat vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie k vykonavaniu
diela, s osobitym zretelom na Casti diela, ktore s zakryté.

CL IV
Terminy realizacie diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:

1.0. prevzatie staveniska zhotovitelom: do 10 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u€innosti tejto

Zmluvy,

zaciatok realizacie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom, najneskér do 3 pracovnych
dni odo dia prevzatia staveniska,

1.1. dokoncenie realizicie (vykonanie diela): najneskér do 90 dni odo dia prevzatia staveniska

zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v silade s harmonogramom prac, ktory obsahuje Casovy rozvrh
vSetkych innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo
pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, bude objednavatel povinny takto vykonané
dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak tri pracovne dni po vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s odovzdanim diela v termine podfa
ods. 1 bod 1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne
informovat objednavatela o tejto skutoénosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej
posty na adresu: sekretariat@gasbb.sk .
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CLV
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrul véetky nevyhnutné opatrenia pre spinenie predpisov,
noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgénov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania diela nie je
povolena Ziadna zmena ceny,

¢ do ceny za dielo zodpovedne a uplne zahmul v3etky vydavky potrebné pre Gpiné, kvalitné a odborné
vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahmul aj prace v Dokumentacii alebo v rozpoéte/vo vykaze vymer
neobsiahnute, ale podfa skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,

e u vSetkych poloZiek rozpo&tu/oceneného vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeji vratane véetkych
bezprostredne slvisiacich vykonov a €innosti vratane vsetkych potrebnych pomocnych, montéaznych,
spojovacich, kompletizanych a inych materialov,

e mu je Upine a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné vydavky,
néklady a prace naviac ani sa doZadovat zvySenia ceny za dielo, Ze (i) porozumel zadaniu predmetu
arozsahu diela vratane priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloZzenim odbomej starostlivosti
si ich overil, priom znenie zadania vo verejnom obstaravani mu nebolo nezrozumitelné, alebo
nejednoznacné, Ze (iii) od objednavatela obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky
a (iv) overil si v3etky ostatné faktory ovplyviiujuce cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo,
a to vratane prislusnej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatelnych okolnosti.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom obstaravani
ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe ¢. 1 Zmluvy a podla zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena za dielo je dohodnuté nasledovne:

Cena bez DPH: 151.046,79 Eur
DPH vo vyske 5%: 7.552,34 Eur
Cena s DPH: 158.599,13 Eur

(slovom: jednostopétdesiatosemtisicpatstodevatdesiatdevat eur a trinast centov s DPH)
(dalej len ako ,cena za dielo").

4. Cenazadielo dohodnuta Zmluvnymi stranami podfa ods. 3. tohto ¢lanku Zmiuvy je cena koneéna, maximéina
a platn4 pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia véetky naklady a réZie suvisiace s vykonanim
diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého
odpadu, skiska a dokumentacia kvality materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu
realizacie diela, vyhotovenie dokumentécie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie
dokumentacie skutoného vyhotovenia stavby, strazenie stavby, docasné oplotenie, a iné) a naklady na udrzanie
zéruky podla ¢l. XIl ods. 1 Zmluvy.

5. Priloha¢. 1k Zmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo véetkych polozkach pre vsetky pripadné stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektor( polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodavky materialov, materialy atd. buda zhotovitelom realizované a dodané a ich cena je uz zahrnuté v niektorych
inych polozkach.

6. Kzmene dohodnutej ceny za dielo méZe déjst iba vynimocne, z dévodov nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia
Zmiuvy, vylutne so suhlasom objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze
uzatvorenie takeéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi aplikovatelnymi pravnymi predpismi.

(R
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.
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2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto Zmluvy
maximalne v troch fakturaCnych celkoch nasledovne:

21 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturatného
celku bude minimalne 25 % a maximalne 30 % z ceny za dielo s DPH,

22 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramei druhého
fakturacného celku bude miniméalne 50 % a maximélne 60 % z ceny za dielo s DPH,

23 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho
fakturatného celku bude minimalne 10 % z ceny za dielo s DPH.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotiivé faktury vzmysle tejto Zmluvy na zéklade objednavatefom
akceptovaného pinenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie,
po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla odseku 2 tohto clanku Zmluvy, po kontrole suladu s
vykonanymi pracami a dodavkami na diele podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom
pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny
stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

4. Kazda faktra vystavena podla tejto Zmluvy bude prediozena na Ghradu v troch vyhotoveniach. Prilohou
kazdej faktury bude:

a) supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela
a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zaruuji, Ze fakturované stavebné prace
a dodavky na diele boli skutoéne realizované podla Dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného
rozpoCtu. Jednotlivé polozky v spise podla predchéadzajicej vety sa nebudi uvadzat kumulovane, ale
polozZkovite sa uvedi v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach. Systém vykazovania
vykonanych prac musi zabezpecit, aby vykonana praca nebola vyplatena dvakrét, pricom:

- polozky supisu vykonanych prac musia byt v sllade s polozkami prac uvedenymi v
rozpodte/ocenenom vykaze vymer,

- sUpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstvo prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v sulade rozpoGtom/ocenenym vykazom vymer,

- slpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v silade so Zmluvou,

b) fotodokumentacia zabezpecena zhotovitefom podfa ¢l. Il ods. 8 Zmluvy zachytavajica fyzicky pokrok
vykonavania dodanych prac k datumu fakturacie, zoradena chronologicky,

c) doklad preukazujuci uhradu vSetkych splatnych zavazkov zhotovitela voéi svojim subdodavatelom a
d) fotokdpia stavebného dennika vyhotovena k datumu fakturacie.

Konecné faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Po riadnom dodani diela je zhotovitel povinny
objednavatelovi vystavit koneénu faktiru. Koneéna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela.
Zhotovitel je povinny vystavit konecnl fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani
aprevzati osvedéenom v protokole o odovzdani aprevzati diela (dalej len ako ,preberaci protokol®) apo
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom protokole, ato do 30 dni odo dna
spinenia podmienok uvedenych v tomto odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Povinnymi prilohami koneénej faktiry s
preberaci protokol a slpis vSetkych uz objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad
anedorobkov diela, ktoré budi podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran a doklad
preukazujuci Uhradu vSetkych splatnych zavazkov zhotovitela voéi svojim subdodavatelom.

5. Faktlry bud uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.
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6. Penazny zavazok objednavatela voci zhotovitelovi na zaklade faktary vystavenej podla tejto Zmluvy sa
povaZuje za splateny dfiom pripisania diZnej sumy na transparentny bankovy ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury opravneny uétovat objednavatelovi uroky
omeskania vo vySke uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dia dorucenia faktury objednévatelovi. Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktlry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajucim zo zévézkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d Obchodného zakonnika a takéto
dojednanie oddvodriuje povaha predmetu tejto Zmluvy, osobitne s prihiiadnutim na spésob financovania diela
v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

9. Jednotiivé faktury musia spinat naleZitosti dafioveho dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov. Faktira musi obsahovat vietky nalezitosti v zmysle
platnej legislativy, najmé zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢.
222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov, pricom musi obsahovat najmé
nasledovné udaje:

(i) oznaCenie objednévatela a zhotovitela, pefiazny ustav, ¢islo Uétu,
(ii) ICO, DIC, IC DPH zhotovitefa a ICO, DIC, IC DPH objednavatela,

(ili) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnoZstvo, jednotkovil cenu bez DPH, mnoZstvo, cenu bez DPH, DPH,
cenu s DPH,

(iv) Cislo tejto Zmluvy,
(v) celkova fakturovana suma (s DPH).
Zhotovitel je povinny vo fakture uviest' aj nasledovné udaje:

a) Nazov projektu: Debarierizacia priestorov Gymnézia Andreja Sladkoviéa, Komenského 18, Banska
bystrica
b) Kod ziadosti o poskytnutie prispevku: 06101-20-V01-00274

10. Ak faktura nebude obsahovat Udaje, naleZitosti alebo prilohy dohodnuté v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktru vratit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. V takom pripade zadne lehota
splatnosti faktury plynit aZ odo dria doru¢enia opravenej faktury objednavatelovi.

11. Ak bude zhotovitel vzmysle § 69 ods. 15 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,zékon o DPH") zverejneny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dovody na zruenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona o DPH vedenom Finanénym
riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny po zverejneni zhotovitela v takomto zozname
zadrzat' sumu vo vySke zodpovedajlcej dani z pridanej hodnoty, za ktor( ma v zmysle § 69b zékona o DPH rugit
objednavatel . Takto zadrZzana suma bude bud' objednavatefom na vyzvu prislu§ného dariového Uradu uhradena
v zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskér den nasledujiici po dni predloZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného dariového Uradu, Ze zhotovitel ako dafovy subjekt nemé
nedoplatok na DPH, priom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukézania skutoénosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona o DPH.

12. Objednavatel je opravneny zapocCitat akikolvek svoju i nesplatn( pohladavku, ktort ma voéi zhotovitelovi, s
pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voéi objednavatelovi. Zapo&et pohladavok
moze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktary zhotovitela.
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13.  Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylu€uju pravo zhotovitela
zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke objednavatela.

CL. Vil
Podmienky vykonania diela
1. Objednavatel sa zavazuje, Ze k terminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeti:

- Dokumentaciu,
- povolenie,
oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikatnymi udajmi tohto subjektu.

2. O odovzdani staveniska spisu Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel uvedie
osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou protokolu o odovzdani staveniska budi vietky doklady a
rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska Zmluvné strany
jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

3. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi nie je zhotovitel v omeskani s
plnenim svojho zavazku prevziat stavenisko.

4. (Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné néklady oznacit spdsobom zodpovedajucim vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom G¢innym na uzemi Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov a konstrukcii a
za pripadne znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela. Zhotovitel sa dalej zavazuje v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a ods. 24 tohto ¢lanku Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je
vysledkom jeho Cinnosti pri vykonavani diela, a to najneskér ku driu zaCatia preberacieho konania.

7. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia osdb na stavenisku aje povinny
zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi a
dodavatelmi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych subdodavatelov a preskusat
jeho, resp. ich uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné vady a iné nedostatky tychto materiélov a dodavok
v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

10. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela poverit realizaciou diela alebo jeho
Casti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

1.1.  harmonogram préac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
1.2, kontrolny skiSobny plan.

12. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na technologické
podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu prac na diele pred terminom
uvedenym v predchadzajicej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celeho postupu prac
na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na
diele, je zhotovitel opravneny pokraCovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne
pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
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naklady zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poZiada
0 pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad/dozor a stavebny dozor.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na Gcast na povinnych
skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skusok je zhotovitel
povinny vyhotovit' z&znam, ktori podpisu vSetci z(Castneni.

14. Kontrolu prac na diele za objednavatela bud vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to stavebny dozor
objednavatela a projektant - autorsky dohfad/dozor.

15. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného
zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto¢nosti, ktoré sa stali na stavenisku pocas
vykonavania diela podla tejto Zmluvy, najmé udaje o stavebnych pracach na diele, o vykonani $tatneho stavebného
dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby/diela, autorského dohfladu/dozoru a o inych
Cinnostiach ovplyviiujicich stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik poéas
vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, a to az do skonéenia stavebnych prac a odovzdania
diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona a objednavatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického stavebného dennika akceptovat'

16. Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitefa nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do
3 dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi
zapisom objednavatela. Objednavatel' ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvediiceho
a stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta — autorsky
dohlad/dozor.

17. Za cely priebeh vykonavania (vystavby/realizacie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyvedci: Ing. Peter Kovac.

18. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: Ing. Martin Magna - CONSULTING.

19. V pripade, ak ddjde k zmene v osobe stavbyvedlceho, zhotovitel je povinny oznamit tito skutoénost
objednavateflovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni odo dria, ked uvedena zmena nastala.

20.Zmeny Dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného stanoviska projektanta
autorskeho dohladu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo. Tieto
zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednavatelovi, a to prostrednictvom elektronickej posty na adresu
uvedend v ¢lanku IV ods. 3 a musia byt nim odsuhlasené.

21. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predlozeny plan kontrol a skiiSok
s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budd vypracované akreditovanou skiSobriou
pred zacatim prisludnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa vykonavaja v skiSobnych laboratériach
zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skisok budu
bezprostredne po ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skisky sa vykonaja
za UcCasti stavebného dozoru objednévatela aza Casti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skusok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

22. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikatom systému vnutropodnikovej
kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy 1SO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

23. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych drioch za
Ucasti vSetkych zainteresovanych osob, ktoré bude zvolavat opravnena osoba objednavatela minimaine raz za
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26.

27.

14 dni, resp. podla osobitnej poziadavky objednavatela. Zhotovitel je povinny zucastiovat sa koordinaénych
porad, pokial budu objednévatelom organizované.

24. Zhotovitel pri vykonavani diela av slvislosti s nim zodpovedd objednavatelovi za plnenie povinnosti
objednavatela ako pdvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécii podfa zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a teda aj za nakladanie s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavazuje
pnit povinnosti blizsie Specifikované v prilohe €. 5 Zmluvy, v ¢asti ,Realizacia stavby".

25. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby aspofi 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a
demolacéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujliceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v
Europskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na
opatovné pouZitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu, a to vratane innosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy. Zhotovitel sa zavézuje predloZit Objednavatefovi doklad
o0 zhodnoteni/recyklacii odpadu podia tohto odseku tohto Elanku Zmluvy, ato najneskdr ku driu zadatia
preberacieho konania, a to jednou z nasledovnych foriem:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie alebo
demoléacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov, spolo¢nost
opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie stavebnych odpadov a
odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajuceho (vrétane stavby, z ktorej odpad pochadza) a
prijimajlceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informécia o néslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneskodriovanie odpadov (povinnost podla § 14 ods. 1 pism. h) z&kona o odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca spinenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu bolo
zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky €. 366/2015
2.Z.).

Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatelom pri monitorovani pokroku realizécie stavebnych prac na
stavbe a poskytovat mu vietku potrebni si€innost za G¢elom Cerpania finanénych prostriedkov na zaklade Zmluvy
o PPM. Za tymto (&elom je zhotovitel povinny najma viest evidenciu naplfiania monitorovacich udajov a poskytnut
objednavatelovi Udaje z tejto evidencie, ako aj iné (idaje potrebné pre cerpanie financnych prostriedkov na zaklade
Zmluvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotach uréenych vo vyzve objednavatela.

Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu na stavebno-
montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu
spdsobenl zhotovitefom v sivislosti s vykonom stavebnych prac vina diele, resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je
povinny v stlade s touto Zmluvou a sitaznymi podkladmi vo verejnom obstaravani uzatvorit poistné zmluvy podla
tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy a to konkrétne:

A. Stavebno-montaZne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pri¢om poistenie sa bude vztahovat aj na
zhotovitelom protokolarne odovzdané éasti diela objednavatelovi ako spolupoistenému, a to az do uplynutia
24 mesiacov odo dna prevzatia diela objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takuto poistni
zmluvu minimalne:

- vrozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vSetky rizika/Allrisk
(najma krytie $kod na diele spdsobené poskodenim, znicenim, stratou, odcudzenim Casti diela, a i.)
a
v rozsahu poistenia okolittho majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej sumy
miniméalne 50 000,- EUR (slovom: patdesiattisic eur) a

- poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom,
ale ich ma z akéhokolvek ddvodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo slizia k realizacii
diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenu zhotovitefom v slvislosti s vykonom,
uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vy3ke poistnej sumy 50 000,- EUR
(slovom: patdesiattisic eur), a to minimaine v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a objednavatela
ako spolupoisteného za $kody sposobené na majetku objednavatela a tretich oséb, a poistenia
zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vad diela po¢as zaruénej doby, vratane pripoistenia
regresnych narokov Socialnej poistovne a zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Zhotovitel je povinny preukazat' objednavatelovi za podmienok podra tohto Glanku Zmluvy platné poistenia na
véetky poZadované rizika alebo pripadné/mozné kody spdsobené ¢innostou zhotovitela pri zhotovovani diela.
Vo vySsie uvedenych poistnych zmluvach &i vo véeobecnych poistnych podmienkach viaZzucich sa k poistnym
zmluvam nesm byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili Gel poistenia vo vztahu k
dielu.

Objednavatef si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzatvorenych alebo pripravovanych poistnych
zmliv v zmysle tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od vyzvy objednavatela uzatvorit take poistenie, ktoré
objednavatel pozadoval, si¢asne prediozZit dokument preukazuijici vinkulaciu poistného pinenia v prospech
objednavatela.

Uvedene povinnosti sa od zhotovitela vyzaduji pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel zavazuje udrZiavat
v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $kody spésobené ginnostou pri zhotovovani diela
pocas celej doby platnosti a Ucinnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a
udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v celom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie si kryté poistenim, budl uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Objednavatef je povinny zabezpecit pre zhotovitela moznost napojenia na privod elektrickej energie a vody
a urcit zhotovitefovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody bude na jednotlivych bodoch
napojenia merana prostrednictvom podruznych meracov, ktoré zabezpedi zhotovitel a tato bude nasledne po
dokonceni diela ako celku zo strany objednavatela vycislena a vyfakturovana zhotovitelovi: &isla jednotlivych
podruznych meracov a ich stav budi zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavézuje pripdjat sa na privod elektrickej energie avody vyluéne prostrednictvom bodov
napojenia, ur¢enych objednavatelom v stlade s ods. 31 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje nahradit objednavatelovi naklady vynalozené z jeho strany na vykurovanie stavby po
dobu vykonavania diela. ViySku uvedenych nakladov oznami objednavatel zhotovitelovi bez zbytoéného
odkladu po ich vy¢isleni.

V slvislosti s plnenim povinnosti podla Zmluvy sa zéroven zhotovitel zaviizuje dodrZiavat nasledovné

podmienky:

a) Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykonavania diela sa nachadza hnutelny majetok (nabytok,
zriadovacie predmety, atd') ktory nie je mozné v celom rozsahu umiestnit mimo priestorov staveniska.
Hnutelny majetok, ktory v stlade s predchadzajicou vetou nebude mozné umiestnit mimo priestorov
staveniska, objednavatel pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi, vhodnym spdsobom umiestni
v priestoroch staveniska a si¢asne ho zakryje foliou. Po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelovi
zodpoveda za uvedeny hnutelny majetok na stavenisku zhotovitel. O odovzdani a prevzati uvedeného
hnuteného majetku budl vypracované osobitné protokoly, ato jednak pri prevzati staveniska
zhotovitelom, ako aj pri odovzdani vykonaného diela objednévatelovi (preberaci protokol). Sugastou
uvedenych protokolov bude presna Specifikacia hnutelného majetku a v pripade potreby aj jeho
fotodokumentacia.

b)  Zhotovitel s odbomou starostiivostou vykona dielo tak, aby bolo v stilade s principom JVyrazne nenarusit*
v stlade s ¢l. 5 ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje Mechanizmus
na podporu obnovy a odolnosti a spifialo vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy
a zivotneho prostredia, veobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajlicich z ustanoveni ramcovej smemice o vode, predovsetkym ¢l.
4 a 11, tykajucich sa realizicie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu,
chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Dielo neméZe vyrazne narudit Ziaden z
environmentalnych ciefov (zmiemenie zmeny klimy; adaptacia k zmene Klimy; udrzatelné vyuzivanie a
ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola
znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 Nariadenia Eurépskeho
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parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni ramca na ulahéenie udrzatelnych investicii
a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.

c) Zhotovitel je obozndmeny s tym, Ze Vykonavatel je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy podmienky
vyzvy aktualizovat. Za tym Ucelom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne slhlasi, Ze v pripade
aktualizacie podmienok vyzvy bude zhotoviter pri vykonavani diela zohladfiovat' aktualizované podmienky
vyzvy a dielo dod4 objednavatelovi tak, aby bolo suladné s podmienkami vyzvy platnymi ku diiu dodania
diela. V pripade, ak Vykonavatel podmienky vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zaklade
vyzvy objednavatela dielo upravi aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo siladné s takto aktualizovanymi
podmienkami vyzvy, pricom takato Uprava diela nebude na Gcely Zmluvy povazovana za naviac prace
a odmena za takato Upravu diela je vopred zahrnuté v cene za dielo.

d) Podmienky vyuZivania skladovych priestorov na stavbe, vyuzivania spevnenych pléch v ramci areélu,
v ktorom sa stavba nachadza, a parkovania vozidiel zhotovitela pocas doby vykonavania diela na zaklade
tefto Zmluvy budl objednavatelom uréené v protokole o prevzati staveniska, pricom zhotovitel sa
zavézuje takto uréené podmienky re$pektovat a v plnom rozsahu ich dodrziavat.

CL v
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozomit objednavatela na skutoénosti, ktoré mézu mat za
nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokratovanie v pracach by sposobilo v dalSom obdobi
$kodu alebo by bola ohrozena bezpetnost pri praci, alebo by vznikla tazko odstréanitelna ujma na majetku, uma
na Zivote alebo zdravi 0sdb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem (najméa nepriaznivé poveternostné podmienky
pre pokratovanie v stavebnych pracach). Otom je povinny objednévatefa vyrozumiet, pricom je povinny
objednavatela informovat o dévodoch prerudenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozomit na vSetky nedostatky,
nespravnosti alebo chyby (vady) najmd Dokumentacie, alebo akejkolvek inej dokumentacie alebo podkladov,
ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel, ak ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov,
nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokraCovanim v pracach na diele vznikne objednavatelovi Skoda,
prostrednictvom stavebného dennika, bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do 5 dni od upozomenia:
- prerusi prace na diele, a to aZ do ¢asu skonéenia tohto preruSenia, ktory objednavatel zhotovitelovi bez
meskania oznami,
- uréi lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
uréi daldi postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
Dokumentacie alebo inej dokumentacie,
pri¢om v pripade takéhoto prerusenia préc na diele objednavatelom sa lehota zhotovitela na odovzdanie
diela podla Zmluvy predizi o¢as, oktory sa kvoli prekazkam podla tohto bodu objektivne dielo
nevykonavalo (poéet dni sa uréi suétom dni medzi oznamenim objednévatela o preruseni prac na diele
az po den, v ktorom oznami objednavatel zhotovitelovi skongenie prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bréni alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizéciu diela alebo mdze spdsobit omeskanie zhotovitela s plnenim
terminov uvedenych v harmonograme préac (priloha €. 3) alebo v €lanku IV. Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieSeni situacie, ktora nastane podla odsekov 2 a 3 tohto clanku Zmluvy,
a poskytovat' objednavatelovi vyZiadanu siéinnost, a to v prospech pokracovania realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Doruéenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akekolvek prace na
realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne;j Skody na diele alebo na majetku
objednavatela a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny
vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitefovi preukazat.
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7. Zhotovitel nema pravo na uhradu nakladov, ktoré mu v dosledku realizacie prav objednévatela podfa tohto
¢lanku Zmluvy vznikn( (napr. naklady na prestoje).

CLIX
Zmena zavazkov Zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristlipia na zmenu zavézku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti Zmluvy zmenia
vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknd nové poziadavky objednévatela alebo
zhotovitela (najm& ,naviac prace") alebo nastanu iné skutocnosti nezavislé od véle Zmluvnych stran, ktoré si
objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych v tejto Zmluve za Ucelom naplnenia G&elu Zmiuvy.
K takejto zmene mdze dojst iba na zéklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vyliéenie pochybnosti sa ma za
to, Ze naviac préce su vylucne prace neobsiahnuté v Dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost pri
identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast Dokumentacie pred vykazom vymer.

3. Naviac prace je moZné vykonavat iba na zéklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi (najma,nie véak vylutne ZVO) a sucasne iba na zaklade vopred Zmluvnymi stranami podpisanych
dodatkov k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt
vyjadrenie zhotovitela o vSetkych skutoénostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vsetky
pripadné naviac prace budi riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha ¢. 1) v neoddelitelnej prilohe k
dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su
Zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t . ete pred tym ako déjde k realizacii naviac prac na diele, v opadnom
pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v rozpocte/ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1), musia byt
fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnit na cene dodatoénych prac a dodavok materialov,
neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a dopinky Zmluvy, resp. nové a zmenené
polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto
Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer boli zahmuté,
zhotovitel oceni tieto polozky rovnakou jednotkovou cenou aka je uvedena v kalkulacii ceny, ktora tvori prilohu &.1
k tejto Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze vymer,
zhotovitel takeho prace oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré si svojou

Cl. X
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela mdze zhotovitel
odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢. 4
tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predlozeny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifikaéné Gdaje, predmet
subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven predklada dékaz o opravneni na
prislusné pinenie predmetu zakazky podia § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a dokaz o zapise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o RPVS*) alebo iny pravny predpis pre
takehoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. AZ do spinenia v3etkych zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavézuje poskytnit objednavatelovi informécie o kone¢nom uzivatelovi vyhod, ato aj za
subdodéavatelov.
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4.  Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolfvek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné pinenie Zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e)
ZV0, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny
predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Najneskér 7 dni pred prijatim subdodavky od nového
subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatefom (podla toho ktora udalost nastane
skér), je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifikatné) udaje o novom subdodavatefovi a 0 osobe
opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
zéroven predlozit zhotovitelovi doklad preukazujuci, Ze novy subdodavatel spifia podmienku uasti osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do splnenia vSetkych zavazkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o novom
subdodavatelovi.

5. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut z dévodu akejkolvek pochybnosti
0 schopnosti riadneho plinenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez vyhrad reSpektovat.

6.  Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinit v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaju tovary.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodévatelov zodpoveda zhotovitel tak,
ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

CL. XI
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonangé) dielo podia tejto Zmluvy odovzda objednavatelovi
najneskér v lehote podfa élanku IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela méZze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to
povaha Casti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy sa musi vyhotovit preberaci protokol pre kazdy stavebny
objekt zviast. Ostatné ustanovenia tohto &lanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup podfa ods. 2 tohto lanku Zmluvy
s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokonéena Cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej 5 dni vopred pripravenost diela na jeho
odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si Zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho
konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku diu zaatia preberacieho konania predioZit objednavatelovi vietky
doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to najma:
5.1 dve kopie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,
5.2 dve vyhotovenia Dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéneho stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie,
5.3 doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,
5.4 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych materialov a
konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné listy,
5.5 doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho €asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na
obsluhu diela alebo jeho ¢asti,
5.6 dalsie doklady, ktoré sa vztahujl na dielo alebo jeho ¢ast podfa prislusnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7 doklady o uloZeni prebytotného materidlu zo stavby na oficiélnu skladku a o nakladani s odpadmi v
zmysle ¢l. VIl ods. 24 Zmluvy,
5.8 dokumentacia priebehu vystavby/realizécie diela chronologicky zoradena podfa jednotlivych stavebnych
objektov a poloziek rozpoctu (fotografie, videozaznamy),
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5.9 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi — vyplneny
sthrny dokument sumarizujici Udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim, ktory je stgastou
prilohy €. 5 Zmluvy.

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v ods. 5.1. az 5.9. je zhotovitel povinny odovzdat' v listinnej aj elektronickej podobe (v
editovatelnom aj needitovatelnom forméte).

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel nedoloZil
vietky doklady uvedené v ods. 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat najmé vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov, fotodokumentaciu
priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stpis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a
lehdt na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast
prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho cast nepreberie, bude sucastou preberacieho protokolu
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel
ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami alebo nedorobkami alebo
ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole ur¢i lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo
nedorobkov. O tom, ¢i mé& dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednéavatel.

9.  Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol vykonané
dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo diia protokolarneho
odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

10. Objednéavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade so zmluvnymi
podmienkami alebo mé& zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a plynulému uzivaniu diela, a to aZ
do ich odstranenia.

11.  Riadnym odovzdanim diela (prislusnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby konajicej za
objednavatela na preberacom protokole , prechadza na objednévatela nebezpetenstvo vzniku Skody na diele. Za
poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho Casti zodpoveda zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za3dkodu spdsobend prevadzkovou cinnostou zhotovitela poéas
zhotovovania diela na majetku objednavatela a tretich 0sob, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0séb na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od poCiatku objednavatel. Viastnicke pravo k jednotlivym materialom,
komponentom, vyrobkom a inym Castiam diela pouZitym zhotovitefom nadoblda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela.

CL Xl
Zodpovednost' za vady a zarucna doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v silade s podmienkami tejto Zmiuvy, podra technickych
noriem, Dokumentécie, povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov G¢innych na Uzemi Slovenske;
republiky a ze potas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zaruku dava zhotovitel ako
nepodmienenuy; ak ktorykolvek z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov alebo technologickych zariadeni
zabudovanych do diela vyzaduje na zachovanie zaruky revizie alebo servisné prace, je zhotovitel povinny
najneskor ku diu odovzdania diela na prevzatie odovzdat objednavatelovi navrh dohody o reviznych ¢innostiach
alebo servisnych pracach, ktoré budl navrhnuté na celil dobu trvania zaruky s prislusnym servisnym/reviznym
subjektom v prospech objednavatela.

2. Dielo m& vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite vymedzenej v
tejto Zmluve, aplikovatenym pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym normam
alebo je zhotovené postupom zhotovitel'a, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam kladenym na dielo
alebo jeho cast.
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3. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej
v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 24 mesiacov
plynicej odo dfia odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu siéastou dokladovej asti
preberacieho protokolu.

5. Zaruka sa prediZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu vady, na
ktor sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v Ease jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda
aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny zhotovitelovi oznamit vadu (dalej len ako ,,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo diia doruéenia reklamacie podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamécie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednéavatelovi.

8. Potas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznaceneé v opravnenej
reklaméacii objednavatefa, bezplatne odstranit do 10 dni odo dfia ozndmenia reklamécie, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstréni v lehote podla odseku 8. tohto ¢lanku
Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny dat'ich odstranit tretej
osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym konanim poéas svojich pracovnych postupov,
ako aj za $kodu sposobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym slvisiace. Pokial zhotovitel
pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu objednévatela, v plnej miere zodpoveda za
ich éinnost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od objednavatela
alebo pokynov od objednavatela:
a) ak zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozomil a objednavatel na ich pouziti
napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platnych
ustanoveni o nahrade $kody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie st dotknuté naroky objednavatela na zmluvni pokutu, nahradu Skody
alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL X
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote podfa ¢l. IV bod 1.1
Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo
bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty deri poruSenia/nespinenia povinnosti;

2. v pripade omeskania zhotovitela so zaCatim stavebnych prac na diele v lehote podfa ¢l. IV bod 1.2 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH
za kazdy, ¢o i len zaCaty den poru$enia/nesplnenia povinnosti;
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10.

n.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo
bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade porusenia/nespinenia akejkolvek povinnosti uvedenej vél. VIl ods. 5, 6 a 8 Zmluvy, vznikéa
objednavatelovi narok voCi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,- Eur za kaZzdé jednotlive
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa €l. VIl ods. 11 Zmiuvy vznika objednavatelovi
narok voCi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdy, ¢o ilen zaCaty ded
porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zl(castnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
apripadne dalSich na uvedeny ukon spinomocnenych zastupcov zhotovitela kontrolnych dni alebo
koordinaénych porad zvolanych objednéavatefom podra ¢l. VIl ods. 23 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok
voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného dennika podfa él. VI
ods. 15 Zmluvy, vznika objednévatefovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti zhotovitela podfa ¢l. VIl ods. 19 Zmluvy, objednavatelovi vznika
voéi zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdy, Co ilen zadaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omes$kania zhotovitela s predloZenim dokladu o zhodnoteni / recyklacii odpadu podfa ¢l. Vil ods. 24
Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo
bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty deri poruSenia/nespinenia povinnosti;

v pripade, ak bude v désledku porudenia zmluvnych povinnosti zhotovitela objednavatelovi pravoplatne
uloZzena sankcia za spravny delikt na zaklade zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v platnom zneni, objednavatelovi vznika voci zhotovitefovi narok na zmluvni pokutu vo
vySke dvojnasobku uloZenej sankcie, najviac viak vo vyske 120.000,- Eur;

v pripade omesSkania zhotovitela s predlozenim dokladu preukazujiceho spinenie povinnosti zhotovitela podla
¢l. VIl ods. 27 a 28 Zmiuvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitefovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, Co i len zagaty den poruSenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;
v pripade nespinenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla ¢l. X tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, €o i len zacaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

za nedodrZanie terminu dokonCenia realizacie (vykonania) diela zhotovitefom podfa €l. IV bod 1.3 tejto
Zmluvy, vzniké objednavatefovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo
bez DPH za kazdy, ¢o i len zalaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI ods. 5 tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaidy, Co ilen zaCaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré vznikni v priebehu realizacie diela,
t. j. do Casu protokolameho odovzdania aprevzatia diela ana kioré objednavatel pisomne upozomi
zhotovitela, vzniké objednavateflovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za
dielo bez DPH za kaZdy aj zadaty defi omeskania, a to az do dia uplného odstranenia tychto vad;

v pripade neodstranenia vad alalebo nedorobkov diela vyplyvajicich z preberacieho protokolu, vznika
objednavatelovi néarok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za
kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to aZ do dria dpiného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty defl ome3kania, a to az do dria uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

v pripade nevypratania staveniska v lehote podfa ¢l. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdy, o ilen zadaty defi porusenia/nespinenia
povinnosti;

v pripade akéhokolvek porudenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost
aochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo subdodévatela, vznikéa
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objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmiuvn( pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé
porusenie a za kazdy, o i len zaCaty den nespinenia/porusenia povinnosti;

20. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN a/alebo poZadovanymi
Dokumentéciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika objednavatefovi narok voéi zhotovitelovi na
zmluvn( pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

21. Zmluvné strany vyhlasujl, Zze povaZuju dohodnuté vySky zmluvnych pokat uvedenych v Zmluve za primerane,
pretoze pri rokovaniach o dohode o vySke tychto zmluvnych pokut prihliadali na hodnotu a vyznam tymito
zmluvnymi pokutami zabezpe€ovanych zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstupenie od Zmluvy, arok
z omeSkania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela
povinnosti odovzdat dielo alebo jeho Cast riadne a véas.

Cl. Xiv
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatefa z titulu jej podstatneho porusenia zo strany

zhotovitela, ak:

1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel véas nesplni akukolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je mozné zacat zhotovovat
dielo,

zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v €l. IV bod 1.2 tejto
Zmluvy,

zhotovitel z dovodov spocivajucich na strane zhotovitela je v omeSkani s plnenim ktoréhokolvek
postupového terminu realizacie/vykonavania diela uvedeného v harmonograme prac (priloha €. 3
tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokéaZe zhotovit dielo podfa
terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela uréené
Dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom
plneni Zmluvy alebo zhotovovani/vykonavani diela,

zhotovitel aj napriek upozomeniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

objednavatelom oznamené vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/poruenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat),

zhotovitel nespini/porusi povinnost/povinnosti stanovené v €l. XIIl Zmluvy,

zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VIl ods. 11 (opakovanym
nespinenim/porudenim sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel akymkolvek sposobom kona proti zasadam poctivého obchodného styku, porusuje
zékaz nekalej sitaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaZe alebo ak jeho innost kazi dobré
meno/povest a/alebo opravnené zaujmy objednavatela,

na osobu zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zaCaté reStrukturalizatné konanie, alebo bol voci
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zhotovitelovi podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak zhotovitel vstapil do
likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku diiu uzatvorenia
Zmluvy alebo sa takym stane potas realizacie diela, alebo ak sa preukaZe, ze zhotovitel vo
verejnom obstaravani poskytol objednavatelovi nepravdivé, nelpiné alebo skreslené udaje alebo
predloZil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s poskytnutymi vyhlaseniami.

1.3.17 ak zhotovitel porusi svoje povinnosti vyplyvajice z ustanoveni Zmluvy tykajlicich sa zapisu
zhotovitela v registri partnerov verejného sektora alebo porusi zékaz podfa ¢l. XVl ods. 11 Zmiuvy,

1.3.18 ak zhotovitel strati opravnenie vykonavat dielo alebo ak zhotovitel, jeho Statutdmy organ alebo
&len jeho Statutarneho organu alebo dozomy organ alebo ¢len jeho dozorného organu bol
pravoplatne odstideny za trestny ¢in korupcie, za trestny €in poSkodzovania finannych zaujmov
Eurépskej unie, za trestny &in legalizacie vynosu z trestnej ¢innosti, za trestny Cin zaloZenia,
zosnovania a podporovania zloGineckej skupiny, za trestny Cin zalozenia, zosnovania
a podporovania teroristickej skupiny, za trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem Ucasti na
terorizme, trestny &in nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestny &in, ktorého skutkova
podstata svisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu podstatnym
spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je povazované omeskanie
objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstdpenie od Zmluvy nadobida G&innost diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa zrusuje od
tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstiipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu sposobenej
Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z
ustanoveni tejto Zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za &ast diela, ktora bola do odstipenia zrealizovang, a inych prav a povinnosti, ktoré podia dohody stran
alebo podra ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy odstlpenim.

4. V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité a riadne
ukonéenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukongenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednévatela budi uz
vykonané stavebné prace uhradené podla stupiia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na diele alebo ukoncenia
prac na diele a podla skutoéne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, mé objednavatel narok na nahradu
nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V z&ujme zabezpecenia
pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na
objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to
za obvyklu cenu primeranii opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. XV
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavazuj, Ze pristlipia na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia
vychodiskové podklady, rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy. Ktejto zmene ddjde len na zaklade
predchadzaijliceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatefom a zhotovitelom sa bude uskutocriovat v slovenskom
jazyku.

3. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom azhotovitelom sa musi uskutochovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriera.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kazdl pisomnost vzniknuti na zaklade tejto Zmiuvy objednavatelovi aj
elektronicky na nasledovné adresy elektronickej posty: sekretariat@gasbb.sk. V pripade zaslania pisomnosti e-
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mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti doruit na adresu sidla objednavatela do troch pracovnych
dni aj postou alebo prostrednictvom kuriera.

5. Naucely tejto Zmiuvy plati, Ze ak sa pisomny pravny kon bude druhej Zmluvnej strane zasielat’ doporu¢enou
zéasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny ukon za doru¢eny druhej
Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporuéena zasielka vratena Zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako
nedorucitelna. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho Gkonu zainaju plynut driom, v ktorom sa
doporutena zasielka vratila Zmluvnej strane, ktord ju odoslala, ako nedoruditelna. V pripade doruCovania
elektronickou formou sa pravny ukon resp. ina koreSpondencia povazuje za doru¢enu driom dorucenia potvrdenia
o doruceni zasielky, najneskor vSak uplynutim druhého diia odo diia zaslania na adresu elektronickej posty
prisludnej Zmluvnej strany, ktora je adresatom takejto pisomnosti. Na tento U&el st si Zmluvné strany povinné
zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat véetky parametre pre spinenie
poziadavky tykajucej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, je jeho existenciu
povinna oznamit druhej Zmluvnej strane, pricom na doru¢ovanie sa nasledne uplatni postup dohodnuty pre listinné
dorucovanie podfa prvej a druhej vety tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy.

6. KaZda sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedéenie a pod. alebo rozhodnutie akejkolvek osoby
poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vsetky ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch pracovnych
dni.

8. Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouzit bez suhlasu objednavatela na iné Ucely ako tie,
ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a Gcinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouzit skutoénost, Ze dodal dielo na referencie. Musi viak pri tom chranit opravnené
zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavéaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych
v Slovenske] republike tym nie su dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po cell dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho predpisu. Zhotovitel sa zavazuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v
registri partnerov verejného sektora po cell dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva
zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho predpisu. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predloZit
vietky zmluvy so svojimi subdodavate/mi.

11. KaZda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Zze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zavazky)
vyplyvajice zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomneho slhlasu druhej
Zmluvnej strany. V pripade porudenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude zmiuva o prevode
(postapeni) zmluvnych zavazkov neplatna.

CL. Xvii
Zavere€né ustanovenia
1. Této Zmluva nadobuda platnost driiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a dcinnost dfiom
nasledujlicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmluv /www.crz.gov.sk/ v sllade s § 47a ods. 1
zé&kona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode informacii*).

2. Tlto Zmluvu mozno menit a doplfiat len oislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek zmena udajov Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej
désledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akakolvek zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych
0s0b opravnenych rokovat za ktorikolvek zo Zmluvnych stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo
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Zmluvnych stran uvedena kdekolvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato zmena sa
stane Uginnou v defi, v ktorom bolo oznamenie o takejto zmene dorucené druhej Zmluvnej strane.

3. Tato Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, pricom 4 vyhotovenia obdrzi objednavatel a 2 vyhotovenia obdrzi
zhotovitel.

4. Zmluvné strany sa zavazuju sa bez omeskania vzajomne informovat o vSetkych okolnostiach, ktoré by branili
riadnemu spineniu predmetu Zmluvy.

5. Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmiuvou sa Zmluvné strany budd riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Gginnych na Gzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, sucastou
Zmluvy nie su vieobecné obchodné podmienky zhotovitefa ani akakolvek ich ¢ast, a to ani v pripade, ak by tieto
zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na tcely
akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretacie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky Ci sporu so Zmluvou
stvisiacich sa preto rozumie, ze takéto vieobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich Cast' nie su na pravny
vztah zaloZzeny touto Zmluvou aplikovatelné.

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo nevynutitelnym
podla platného prava, bude neuéinné len v rozsahu, v akom tito neplatnost, nezakonnost alebo nedostatok Ci
stratu vyn(titelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvne strany sa
zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a Ucinné a bude o najlepsie
zodpovedat jeho pévodne zamyslanému Gcelu.

7. Zmluvné strany sa zavazuju, ze doverné informéacie, s ktorymi sa na zéklade tejto Zmluvy oboznamia, nebudu
okrem povinnosti vyplyvajlicich zo veobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiovat, ani ich
akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Zhotovitel vsak
berie na vedomie, Ze Zmluva a informéacie ziskané na jej zaklade, pripadne akékolvek dalsie savisiace informacie,
mézu podliehat aplikovatelnym ustanoveniam Zakona o slobode informécii, a preto tieto méZu podliehat povinnosti
objednévatela zverejnit ich alebo poskytnit v sulade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel takéto informéacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom vyplyvajicom zo
zakona. Na tuto skuto&nost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom upozomi vietky osoby, na zaklade
dodavok od ktorych, alebo na zéklade spoluprace s ktorymi, bude zhotovitel predmet Zmluvy realizovat
(subdodavatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavézujl, Ze budl dodrziavat povinnosti ulozeneé Zmiuvnym stranam nariadenim
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0séb pri spractvani osobnych
(dajov a 0 volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane
Udajov). Zmluvné strany sa zavazuju, Ze osobné Udaje, s ktorymi sa na zéklade Zmluvy oboznamia, nebudi okrem
povinnosti vyplyvajicich z aplikovatelnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat, ani ich
akoukolvek formou spracivat, reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v
dosledku poskytovania stcinnosti podfa Zmluvy budu niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné tdaje a v ddsledku toho by malo dojst k spractivaniu takych osobnych idajov, Zmluvné strany
osobitne postdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych udajov, prip. jej zmeny.
Zavazky podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy pretrvaji aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dovodu.

9. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim diela a
poskytovanim sluZieb kedykolvek poGas platnosti a Ucinnosti tejto Zmluvy v nadvéznosti na fakt, ze dielo je
financované z Planu obnovy a odolnosti v nadvaznosti na platni a G¢innt Zmluvu o PPM (preambula, bod 2
Zmluvy), a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR
a EU, najma zakona ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy aodolnosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zékona ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a prisluénej Zmluvy o PPM a jej priloh vratane
véeobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas vsetku potrebnu
st¢innost. Poruenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela
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od Zmluvy odstupit. Zaroven sa zhotovitel zavézuje vyjadrit k zistenym nedostatkom suvisiacim s realizaciou diela
a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym sp6sobom.

10. Neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet/oceneny vykaz vymer zhotovitela
Priloha €. 2:  Projektova dokumentacia v elektronickej podobe na pamétovom médiu
Priloha €. 3:  Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych prac
Priloha €. 4:  Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie diela
nebud( vyuziti subdodavatelia.
Priloha €. 5: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

11.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzena a ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tuto Zmluvu.
V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne druhej Zmluvnej strane na zaklade tohto
vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasujl, ze tito Zmluvu uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle,
ani za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu
Ziadne namietky, ani navrhy na dopinenie, o zastupcovia Zmluvnych stran pine spdsobili na pravne Gkony
potvrdzujl viastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici dnia: V Banskej Bystrici diia: 12.03.2025
Objednavatel’ Zhotovitef:
GYMNAZIUM v

4 e 1 g
ja Slad

\/

kovida
SRS

/ Rozvojové sluzby BBSK, s.r.o.

registrovany socialny podnik
Nam SNP 14585/1A
974 01 Banska Bystrica
1C0: 52123553 |1C DPH: SK2120901101

Gymnazia Andreja Sladkovica Rozvojové sluzby BBSK,; s.r.o.
Banska Bystrica registrovany socialny podnik
PhDr. Iveta Onuskova Peter Bucko

riaditefka Skoly konatel
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