ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov

Cislo zmluvy Zhotovitefa: 8/2026
Cislo zmluvy Objednavatela:

Zmluvné strany:

Nazov: Stredna odborna skola hotelovych sluZieb a obchodu
Sidlo: Jablofiovéa 1351, 960 01 Zvolen

Statutarny organ: PaedDr. Helena HrnCiarova, riaditetka

1¢0: 37890115

DIC: 2021683235

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo tctu / IBAN: SK16 8180 0000 0070 0071 085

(d'alej len ako ,,Objednavatel™)

a
Obchodné meno: Rozvojové sluzby BBSK, s.r.o. registrovany socialny podnik
Sidlo: Lazovna 43, 974 01 Banska Bystrica

Statutarny organ: Ing. Martin Tury, konatel

1CO: 52 123 553

DIC: 2120901101

IC DPH: SK2120901101

Zapis v Obchodnom registri:  Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica, odd.: Sro,

vlozka ¢&.: 35660/S

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
Cislo Gctu / IBAN: SK16 0900 0000 0051 5298 0864

(d'alej len ako ,Zhotovitel™)

(d'alej spoloCne aj ako ,Zmiuvné strany")

uzatvaraji zmluvu s nasledovnym znenim:

1
1.1

DEFINICIE A VYKLADOVE PRAVIDLA

Definicie

Nasledujlce slovéd/slovné spojenia uvedené kdekolvek v Zmluve s velkym zaCiatoCnym
pismenom majl v Zmluve v akomkolvek gramatickom tvare, v singulari aj v plurdli, nasledovny
vyznam:

Autorsky zakon — zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni neskorSich predpisov.
Bankovy ucet Objednavatel'a — uCet uvedeny v identifikacnych udajoch Objednavatela
v zahlavi Zmluvy alebo, v pripade zmeny Gc¢tu, Ucet, ktory Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi oznami
sposobom predpokladanym v Zmluve.

Bankovy Gcet Zhotovitel'a — et uvedeny v identifikacnych udajoch Zhotovitela v zahlavi
Zmluvy alebo, v pripade zmeny Uctu, tcet, ktory Zhotovitel’ Objednavatelovi oznami spésobom
predpokladanym v Zmiluve.

Cena — maximalne pefnazné pinenie Objednavatela v prospech Zhotovitela podla Zmluvy vo
vyske podla bodu 10.2 pism. a) (t. j. vratane DPH) spocivajlice v naroku Zhotovitela na Uhradu
ceny za Dielo, ktoré ma Objednavatel’ uhradit, za podmienok uvedenych v Zmluve,
Zhotovitel'ovi.

Defi t€innosti — defi, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 15.1 Zmluva Gcinnost.

Dielo — dielo spoCivajliice v stavebnej realizacii Dokumentacie, teda v zhotoveni Stavby,
Specifikované v nasledovnych dokumentoch v nasledovnom poradi: 1) Dokumentacia; 2) opis
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predmetu zakazky podla prilohy €. 1; 3) Zmluva; ako aj vietka a akakolvek dokumentacia, na
vykonanie ktorej je Zhotovitel’ podlia Zmluvy povinny, najma, nie vsak vylucne, Plan uzivania
Stavby a dokumentacia skutocného realizovania Stavby.

Dokumentacia - projektova dokumentacia pre ohlasenie stavby vyhotovend obchodnou
spolocnostiou: Karol Frafio s.r.o., so sidlom: Sladkoviova 64, 974 05 Banska Bystrica, ICO:
44 748 795, zapisanou v Obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd.: Sro, vl. €.
16490/S, aktualizovanou v maji 2025 na zaklade poZiadavky Objedndvatela.

DPH - dan z pridanej hodnoty podia Zdkona o DPH.

GDPR - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spractvani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto (dajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov).

Kl'G€ova osoba - ktorakolvek a vSetky z nasledovnych: Kontaktnd osoba, Projektant,
Stavbyvedici, koordinator bezpecnosti.

Kontaktna osoba — zamestnanec alebo iny zastupca Zmluvnej strany uréeny Zmluvnou
stranou v bode 6.2 pism. b) a d), ktory je opravneny zastupovat’ Zmluvni stranu v zéleZitostiach
stvisiacich s realizaciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkol'vek inej stvislosti s pinenim podla
Zmluvy, priCom rozsah opravnenia zastupovat Zmluvn( stranu mdZe byt v bode 6.2
obmedzeny.

Kontaktné udaje — Udaje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuje KoreSpondencia, ako s0
uvedené v bode 6.2.

Kontrolny a skisobny plan - dokumentacia podla § 13 Zakona o verejnych précach, podia
ktorej sa planujl, organizuji a vykonavaj kontrolné, inSpekéné, dozorné a sk(3obné ¢innosti
na Stavbe tak, aby bola dosiahnutd a preukdzané zhoda technickych vlastnosti Stavby a jej
jednotlivych Casti s poziadavkami vSeobecne zévaznych predpisov, technickych noriem,
véeobecnych zavédznych nariadeni obce, s Povolenim a poZiadavkami stanovenymi Zmiuvou.
KoreSpondencia — akékolvek jednostranné ozndmenia, Ziadosti, poZiadavky, upozornenia,
pokyny, navrhy, spravy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky, reklamacie, uplatnenia,
sthlasy/nesthlasy, schvélenia/odmietnutia schvalenia alebo akékolvek ind komunikacia resp.
ikon predpokladany, vyZadovany alebo povoleny Zmluvou (vratane (konu odstdpenia od
Zmluvy).

Mimoriadne podmienky — mimoriadne nepriaznivé poveternostné/klimatické podmienky
spocivajlice v teplote pod — 10 °C alebo v inych poveternostnych/klimatickych skutoénostiach,
pri ktorych by pokracovanie v pracach na Diele mohlo s velkou pravdepodobnostou ohrozit’
Zivot, zdravie alebo majetok os6b.

Nariadenie o minimalnych poZiadavkach — nariadenie vlddy SR ¢ 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko v zneni neskor$ich
predpisov.

Obciansky zakonnik - zdkon ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Obchodny zakonnik — zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Odpad - vSetok stavebny odpad a odpad z demolacii vratane vykopovej zeminy z
kontaminovanych miest podla prilohy ¢. 1 Vyhlasky €. 365/2015 Z. z. (&islo skupiny 17)
vzniknuty v stvislosti s Vykonavanim Diela alebo v jeho dbsledku.

Pamiatkovy zakon — zakon ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich
predpisov.

Plan uzivania Stavby - dokumentacia podla Zakona o verejnych pracach, ktora bude slizit
uzivatefovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevadzkovych predpisov Stavby a ndvodov na
obsluhu zariadeni.

Podklady - dokumenty a subory dat, ktoré Objednévatel’ na (el plnenia Zmluvy odovzdé
alebo inak spristupni Zhotovitelovi, ak tak Objednavatefovi Zmluva uklada, a vietky prilohy
Zmluvy, ktoré akokol'vek vecne stvisia s poZiadavkami Objednavatela na predmet Diela alebo
s vecnym vymedzenim alebo spresnenim predmetu Diela; Podkladom je vidy opis predmetu
zékazky podrfa prilohy €. 1, Dokumentacia a Povolenie.

Politika nakladania so stavebnymi odpadmi - Politika nakladania so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii uvedena v prilohe g2 .
Povolenie - Stavebné povolenie ¢. SU 3508/2021-Me zo diia 27.10.2022, prediZzené
Rozhodnutim o prediZeni platnosti stavebného povolenia €. SU 2644/2025-Lie.



Pracovnici Zhotovitela - vsetci zamestnanci Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov
(subdodavatelov Objednavatela) zamestnani u Zhotovitela resp. jeho dodavatelov
(subdodavatefov Objednavatefa) na zaklade pracovnej zmluvy alebo dohody o préci
vykonavanej mimo pracovného pomeru alebo iné osoby v inom ako pracovnopravnom vztahu
k Zhotovitelovi alebo jeho dodavatelovi (subdodavatelovi Objednavatela) nachadzajici sa
kedykolvek pocas trvania Zmluvy na stavenisku odovzdanom v sulade so Zmluvou Zhotovitelovi
alebo inak participujuci na Vykonavani Diela.

Preberaci protokol — dokument osvedCujlci odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho casti
v zmysle Zmluvy alebo odmietnutie jeho/jej prevzatia, s nalezitostami podla bodu 8.4 pism. b).
Prekazka - akakol'vek skutocnost, ktora objektivne brani vcasnému vykonaniu Diela alebo jeho
Casti, spocivajuca (i) v okolnostiach vyluCujicich zodpovednost’ podla Obchodného zakonnika;
(ii) v objektivnej potrebe uskutocnenia naviac prac, ktoré Zmluvné strany ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nemohli predpokladat’ pri uzatvarani Zmluvy, najma, ak vznikli v dosledku
vad Dokumentacie; (iii) vo vzniku Mimoriadnych podmienok trvajlcich nepretrZite za sebou
dobu dlhsiu ako 7 dni; a/alebo (iv) v inej obdobnej okolnosti vzniknutej na zaklade Ucinného
vSeobecne zavazneého pravneho predpisu alebo rozhodnutia spravneho organu alebo sudu
(napr. vydanie neodkladného opatrenia, predmetom ktorého bude nariadenie sudu prerusit
alebo zastavit' Viykonavanie Diela alebo v pripade archeologického alebo iného nalezu podla
Stavebnych predpisov za predpokladu, Ze Stavebny predpis vyslovne uklada povinnost' po
najdeni ndlezu prerusit’ Vykonavanie Diela), ktora brani vykonat’ Dielo v¢as.

Prislusné organy — organy Statnej spravy, izemnej samospravy a iné organy a osoby, ktoré
si v zmysle aplikovatefnych pravnych predpisov opravnené vykonavat' dohlad nad
Vykonavanim Diela a/alebo dohl'ad nad plnenim akychkolvek povinnosti ktorejkol'vek Zmluvnej
strany, ktoré s Vykonavanim Diela slvisia (napr. Statny stavebny dohfad, dohlad nad
bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci, pamiatkovy dohlad, a pod.).

Projektant Ing. Emilia Debndrova (rod. Lenarova) — autorizovany stavebny inzinier SKSI (ev.
¢. 5865*11)

Stavba - stavba oznafena ako ,,SOS HSaO0 Zvolen — Rekonstrukcia objektov skoly -
ZniZenie energetickej naro¢nosti - telocvi¢iia™, umiestnenie stavby: na pozemkoch
registra C parc. C. 4455/22 44558/140, 4455/146, 4455/230 a registra E parc. C. 4445, 4446
v katastralnom Gzemi Zvolen.

Stavbyvediici - osoba poverena Zhotovitelom na vykon ¢innosti stavbyvediceho na Stavbe
podl'a Stavebnych predpisov a tejto Zmluvy, ktora zodpoveda za Vykonavanie Diela a koordinuje
Pracovnikov Zhotovitel'a, oznamena Objednavatelovi podta bodu 6.4 pism. b).

Stavebné predpisy — zakon C. 50/1976 Z. z. o (zemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, ako aj zakon €. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon), podia toho, ktory z predpisov je
podla zdkona €. 25/2025 Z. z. pre prisluSnu etapu Vykonavania Diela resp. pre prislusn( cast
Diela relevantny.

Skola - Stredna odborna &kola hotelovych sluZieb a obchodu, Jablofiova 1351, 960 01 Zvolen
Termin — posledny den ktorejkol'vek z leh6t, do posledného dia ktorej musi v zmysle Zmluvy
Zhotovitel' dodat’ pinenie podla prislusného milnika uvedeného v bode 4.1, resp., ak nie je v
bode 4.1 uvedena lehota ale presne urceny termin, potom deri uvedeny ako termin dodania
pinenia podla prislusného mil'nika.

Vyhlaska ¢. 83/2008 - vyhlaska Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej
republiky, ktorou sa vykondva zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zékona
¢. 260/2007 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Vyhlaska €. 147/2013 - vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich predpisov.

Vyhlaska €. 344/2022 - vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska ¢. 365/2015 — vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska ¢. 453/2000 - vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajd niektoré ustanovenia stavebného zakona.
Vykonavanie Diela — akékolvek a vSetky stavebné prace, ako aj montaZne prace a inZinierske,
analytické, vypoctové, meracie, posudkové, obstaravacie postupy alebo iné odborné innosti
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1.2

a postupy a suvisiace prace, ktoré ma v zmysle Zmluvy vykonat' Zhotovitel, vysledkom ktorych
ma byt riadne avasné vykonanie Diela (najmd, nie vsak vyluéne zhotovenie Stavby)
sposobilého na pouzitie v stlade s hospodarskym ciefom Objednavatela podia bodu 3.1.
Zakon o BOZP - zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zakon o DPH - zakon €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o nelegalnom zamestnavani — zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a nelegalnom
zamestnavani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o odpadoch — zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych
zakonov.

Zakon o posudzovani zhody - zakon . 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani ureného vyrobku na trhu a o zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon o RPVS - zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o slobode informacii — zékon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o Uctovnictve - zakon ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov.
Zakon o verejnych pracach - zékon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o VO - zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zariadenia Zhotovitel'a — vietky pristroje, stroje, vozidla, naradie a iné vybavenie potrebné
pre riadne a vCasné vykonanie a odovzdanie Diela v zmysle Zmluvy a odstranenie vsetkych vad
(nedorobkov) na Diele.

Zavazny harmonogram - harmonogram Vykonavania Diela predloZzeny Zhotovitelom
Objednavatelovi podfa bodu 4.2.

Zmluva - tato zmluva o dielo.

Vykladové pravidla

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych vykladovych pravidlach:

(a) Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade, sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Gcinnymi na tzemi Slovenskej republiky s tym, Zze Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pouZitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokol'vek vSeobecne
zévazného pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
vylicené v rozsahu, v ktorom by jeho pouZitie mohlo menit’ (& uZ (plne alebo iastoéne)
vyznam, ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokolvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov
vzniknutych na jej zaklade.

(b) Akykolvek odkaz, vyslovny alebo implikovany, uvedeny v Zmluve na akykolvek zakon,
zakonnik, nariadenie alebo iny vSeobecne zavazny pravny predpis odkazuje aj na akékolvek
sekundarne alebo vykondvacie predpisy vydané na zaklade takéhoto pravneho predpisu,
vratane vSetkych neskorsSich zmien alebo noviel.

(c) Ak sa ktorykolvek z v Zmluve vyslovne alebo implikovane uvedenych a aplikovanych
pravnych predpisov stane pocas trvania Zmluvy neiéinnym, Zmluvné strany bud( vykladat’
Zmluvu v dobrej viere av sllade s dobrymi mravmi tak, aby sa v Zmluve uvedené
dojednania odkazujice na pouzitie tychto pravnych predpisov aplikovali (i) s ohfadom na
nové platné a Gcinné prévne predpisy, ktoré pravny predpis podlia tohto ustanovenia
Zmluvy nahradili, ak také existuji a (i) s ohfadom na (cel, s ktorym boli v Zmluve
uvedené; Gcelom ich uvedenia v Zmluve je najmé zabezpedit' urcitost, predvidatelnost,
platnost’ a transparentnost’ touto Zmluvou zaloZeného zmluvného vztahu.

(d) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie st celkom alebo séasti platné alebo Gcinné alebo
neskor stratia platnost alebo (Cinnost, nie je tym dotknutd platnost’ alebo ucinnost’
ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych alebo nelcinnych ustanoveni a na
vyplnenie medzier sa pouzije pravna (prava, ktora, pokial’ je to pravne mozné, sa o najviac
priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy.

(e) Vsetky prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitefni sticast’; neoddelitefnou sucastou Zmluvy je
aj d'alsia dokumentécia vytvorena spésobom predpokladanym Zmluvou, ak tak Zmluva
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2.2

2.3

2.4

3.2

vyslovne ustanovuje. V pripade akéhokolvek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a/alebo
znenim jednotlivych bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znenim priloh Zmluvy alebo
ich Casti, maju prednost’ ustanovenia a/alebo znenie prislusnych bodov Zmluvy, ak nie je
v niektorom z ustanoveni tejto Zmluvy vyslovne uvedené inak. Neoddelitefnou stcastou
Zmluvy sa stavaju aj pisomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpiSu po tom, ako tato
Zmiuva nadobudne platnost a ucinnost’. Kdekolvek sa v tomto zmluvnom vztahu spomina
Zmluva, ma sa za to, ak z prislusného ustanovenia zjavne nevyplyva inak, Ze sa Zmluvou
mysli nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie vSetkych priloh Zmluvy a jej dodatkov,
ak boli uzatvorené.

(/) V pripade pochybnosti o vymedzenie (Specifikaciu) Diela, vratane rozsahu, v ktorom je
Zhotovitel’ povinny Dielo vykonat, sa pism. €) druha veta nepouzije a pojem Dielo sa na
Ucely Zmluvy bude vykladat spésobom, Ze sa zohladnia vSetky podklady uvedené
v podbodoch 1 az 3 definicie Diela podlia bodu 1.1, ato tak, aby boli vykladané vo
vzajomnej suvislosti a nadvaznosti; v pripade zistenia zasadnych vecnych rozporov medzi
podkladmi uvedenymi v podbodoch 1 az 3 definicie pojmu Diela bude mat prednost’ ten
podklad, ktory sa v definicii Diela uvadza v podbode s nizSou Ciselnou hodnotou (t. j. sa
uprednostni Ciselne skor uvedeny podklad pred neskorsSie uvedenym).

(g) Nadpisy k jednotlivym bodom v Zmluve st len informativne a neslizZia na jej vyklad.

(h) Pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, odkazy na clanky, body, pismena, podbody,
odseky st odkazmi na ¢lanky, body, pismena, podbody, odseky Zmluvy a odkazy na prilohy
st odkazmi na prilohy Zmluvy. Odkaz na ktorykofvek ¢lanok, bod alebo pismeno zahffia
cely uvedeny clanok, bod alebo pismeno vratane vietkych jeho pripadnych podbodov
afalebo odsekov v filom zahrnutych, a to aj v pripade, ak nie sl oznaCené Cislom alebo
pismenom.

(i) Dni, ktoré Zmluva neoznacuje ako pracovné, su kalendarne. Pracovny den znamena den,
ktory nie je sobotou, nedel'ou ani diiom pracovného pokoja ani diiom pracovného vol'na v
Slovenskej republike.

(j) Ak ktorykolvek Termin pripadne na den, ktory nie je pracovnym diiom, Terminom sa na
pracovny defi.

(k) Ak Zmluva vyslovne neuvadza, Ze niektoré z plneni Zhotovitela vykona Zhotovitel' na
naklady Objednavatela, v pripade pochybnosti plati, Ze Zhotovitel pinenie poskytne resp.
zmluvni povinnost’ spini na vlastné naklady.

VYHLASENIA ZMLUVNYCH STRAN

Zriad'ovatel' Objednavatela — Banskobystricky samospravny kraj, je zakladatelom a jedinym
spolonikom Zhotovitela, ktorého zalozZil s ciefom vo verejnom zaujme pinit ulohy podia
predmetu innosti Zhotovitela. Objednavatel’ vykonava nad Zhotovitefom kontrolu, kedZze ma
ako jediny spoloCnik rozhodujlici vplyv na strategické ciele aj vyznamné rozhodnutia
Zhotovitel'a; na podnikani Zhotovitel'a sa priamo nezicastnuje Ziaden sikromny kapital.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze viac ako 80 % jeho innosti sa vykonava pri plneni Gloh, ktorymi ho
poveril Objednavatel resp. d'alSie pravnické osoby kontrolované Objednavatefom.

Zhotovitel' je podnikatel'om s préavnou subjektivitou, k jeho zapisanym predmetom podnikania
patria ¢innosti v rozsahu pozadovanom k naplneniu zavazkov zo Zmluvy a tymto vyhlasuje, Ze
ma v zmysle Stavebnych predpisov a inych aplikovatelnych pravnych predpisov vsetky platné
opravnenia potrebné na riadne a v€asné zhotovenie Stavby.

S ohf'adom na body tohto clanku vyssie sa Zmluva uzatvara ako in—house vynimka s odkazom
na § 1 ods. 4 ZVO.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Ucel a hospodarsky ciel’ Zmluvy

Ucelom Zmluvy je stanovit’ podmienky obchodného vztahu medzi Zmluvnymi stranami, ktorych
ciefom je, za podmienok uvedenych v Zmluve, zabezpeCenie dodania Diela za Ucelom
dosiahnutia hospodarskeho ciefa Zmluvy. Hospodarskym ciefom Zmluvy je prostrednictvom
stboru opatreni Objednavatefa, ku ktorym patri aj dodanie Diela vykonaného v sulade so
Zmluvou, uskutoCnit’ rekonstrukciu existujucich ihrisk v areali Skoly v stlade s Dokumentaciou
a Podkladmi, za ucelom zlepSenia ich technického stavu a modernizacie.

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitel'a, za podmienok v Zmluve stanovenych, riadne a vcas,
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4.2

4.3

4.4

s odbornou starostlivostou a na svoje nebezpefenstvo vykonat a odovzdat' Objednavatelovi
Dielo v rozsahu a spésobom dohodnutym v Zmluve tak, aby mohlo byt riadne a v celom rozsahu
uzivané na hospodarsky ciel' podla bodu 3.1 a zavdzok Objednavatela takto riadne a véas
vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ za Dielo Zhotovitelovi Cenu, za podmienok,
vo vyske a spdsobom stanovenym v Zmluve.

TERMINY (MIENIKY) A ZAVAZNY HARMONOGRAM

Specifikacia Terminov

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat a odovzdat' Dielo a zabezpecit' Vykondvanie Diela v sllade
s podmienkami Zmluvy v nasledovnych Terminoch:

Mil'nik Termin

1 Prevzatie staveniska Zhotovitelom najneskor do 10 pracovnych dni odo Dina
podla bodu 5.4 pism. a) Gcinnosti

2 PredloZenie Zavazného najneskor do 5 dni odo diia protokolarneho
harmonogramu podia bodu 4.2 prevzatia staveniska Zhotovitel'om

pism. b) a predloZenie Kontrolného
a skGsobného planu na schvalenie

podla bodu 7.3
3 PredloZenie Planu uZivania Stavby najneskdr 10 dni pred Terminom podia bodu
a dokumentacie skutoného 4.1 podbod (4)
realizovania Stavby v zmysle bodu
6.6
4 Odovzdanie Diela Objednavatel’ovi do 90 dni odo Dia U¢innosti

na prevzatie podia ¢l. 8

Zavazny harmonogram

(a) Zhotovitel' predioZi Objednavatelovi Zavazny harmonogram v Termine podia bodu 4.1
podbod (2), ktory bude pripraveny tak, aby pine reSpektoval zavdzok Zhotovitela
dodrziavat Terminy podla bodu 4.1, pricom bude osobitne zohl'adfiovat klimatické
podmienky (vratane zimného obdobia a zimnych opatreni, ak sa ofakava ¢o i len ¢iastocné
Vykondvanie Diela v zimnom obdobi), geologické a hydrologické podmienky v mieste
Vykonavania Diela, plan prieskumov, vytyCenie inZinierskych sieti, postup vystavby
a hlavnych stavebnych prac, postup dodania/montaZe materidlov, technoldgii a zariadeni,
stavebnil pripravenost, skasky, preberacie konanie abude navrhnuty tak, aby
v dostatoCnej drovni detailu jeho udaje aich vzdjomné vazby umoZiiovali zobrazenie
kritickej cesty vystavby Diela. Harmonogram bude vypracovany v MS Project alebo v
obdobnom programe. Predlozenim navrhu zavazného harmonogramu Objednavatelovi sa
navrh stava Zavaznym harmonogramom, ktory je neoddelitel'nou sté¢astou Zmluvy.

(b) Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat Vykonavanie Diela a vykonat Dielo v sulade so
Zavaznym harmonogramom. Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat’ Objednavatela
o kazdom pripadnom omeskani, i inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit' spinenie
jeho povinnosti v zmysle Zmluvy v ktoromkol'vek z Terminov. Ak Zavazny harmonogram
nekoresponduje so skutoénym postupom prac na Stavbe alebo povinnostami Zhotovitela
podia Zmluvy, Zhotovitel' je povinny sam alebo na vyzvu Objednavatela bezodkladne
Objednavatefovi navrhnOt reviziu Zavazného harmonogramu a predioZit ho
Objednavatelovi na odsthlasenie; bod 4.2 pism. a) sa aplikuje primerane.

Omeskanie Zhotovitel'a

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kaZdé, aj nezavinené omeskanie na strane

Zhotovitel'a. Akékol'vek naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi v désledku omeskania Zhotovitel'a

s pinenim jeho povinnosti v Termine, znasa Zhotovitel a tieto nie st dévodom na zvySenie Ceny.

Prerusenie Vykonavania Diela a zastavenie prac

(a) Zhotovitel je povinny na nevyhnutni dobu prerusit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele vZdy,
ak by pokraCovanie v pracach spdsobilo Objednéavatelovi $kodu alebo ak by bola ohrozena
bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, najma ak nastan Mimoriadne podmienky, a to aj
v pripade, ak Mimoriadne podmienky nezaloZia Prekazku, a vzdy, ak nastane PrekaZka. O
tomto je povinny Objednévatela bezodkladne vyrozumiet, pri¢om je povinny informovat’ o
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4.5

(b)

(c)

(d)

(e)

dévodoch prerusenia. Zhotovitel' je povinny zaCat' pokracovanie v pracach ihned’, ako
dévody, pre ktorych je povinny prerusit’ prace na Diele, odpadni (zaniknu). Zhotovitel je
povinny prerusit Vykonavanie Diela/ prace na Diele iba v {asti, na ktord ma ddvod na
preruSenie Vykonavania Diela bezprostredny vplyv, priCom sa inak zavazuje v maximainej
moznej miere zabezpecit, aby iné prace na Diele, ak je to objektivne moZné, pokracovali a
neboli prerusené.
Ak Zhotovitel' upozornil Objednavatela na nezrovnalost’ Podkladov podla bodu 5.3 pism.
d) a Objednavatel ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb
(vad) za to, Ze mu pokracovanim v pracach na Diele vznikne Skoda, je Kontaktnd osoba
Objednavatela pre technické zaleZitosti prostrednictvom stavebného dennika, najneskor do

5 dni odo dia dorucenia upozornenia, opravnena:

— prerusit’ prace na Diele, a to aZ do {asu skoncenia tohto prerusenia, ktory Kontaktna
osoba Objedndvatela pre technické =zalezitosti Zhotovitefovi prostrednictvom
stavebného dennika bez meskania oznami,

- urcit predpokladant lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo
chyb (vad),

— urdit d'alSi postup Zhotovitel'a do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo
chyb (vad) Dokumentacie alebo inych Podkladov.

Pocas preruSenia Vykonavania Diela z akéhokolvek dovodu podla tejto Zmluvy je

Zhotovitel' povinny spolupracovat’ pri rieSeni situacie, ktord nastane podla pism. a) a b)
tohto bodu 4. a poskytovat’ Objednavatelovi vyziadani sGcinnost’ za Ucelom zabezpeCenia
pokracovania Vykonavania Diela.

Zhotovitel nema pravo na Ghradu nakladov, ktoré mu v dosledku prerusenia Vykonavania

Diela podla tohto bodu 4.4 alebo z akéhokolvek iného dovodu v zmysle Zmiuvy vznikn(

(napr. naklady na prestoje).

Prerusenie Vykonavania Diela a jeho ukoncenie sa oznamuje a zaznamendva v stavebnom

denniku. Zhotovitel' ma zakazané prerusit’ Vykonavanie Diela a prace na Diele z inych nez
v tomto bode 4.4 predpokladanych dovodov a nie je opravneny prace na Diele zastavit,
ibaze mu to uklada prikaz podla aplikovatefného pravneho predpisu verejného prava.

Zmena Terminu

(@)

(b)

Zmena ktoréhokolvek Terminu je moznd len s predchadzajlicim sthlasom Objednavatela
vo forme uzatvorenia dodatku k Zmliuve, zverejneného v stlade s aplikovatelnymi
pravnymi predpismi.

Na pism. a) tohto bodu sa neprihliadne, ak sa meska s dosiahnutim ktoréhokol'vek
z Terminov z dévodu vzniku Prekazky alebo omeskania Objednavatel'a nespdsobeného ani
sCasti porusenim povinnosti Zhotovitela alebo z dévodu prerusenia Vykonavania Diela
podia bodu 4.4 pism. b). V takomto pripade Zhotovitel' nie je v omeSkani, a preto sa pri
pripadnom urCovani dizky trvania omeSkania Zhotovitela nebude prihliadat v danom
pripade na dni, poCas ktorych trvala Prekazka alebo trvalo omeskanie Objednavatela alebo
trvalo preruSenie Vykonavania Diela podfa bodu 4.4 pism. b) a prislusny Termin (vratane
po fiom nasledujucich Terminov) sa o pocet dni, pocas ktorych trvala Prekazka alebo trvalo
omesSkanie Objednavatela alebo trvalo prerudenie Vykonéavania Diela podfa bodu 4.4 pism.
b) prediZi; toto nie je potrebné medzi Zmluvnymi stranami upravit’ osobitnym dodatkom
k Zmluve.

VSEOBECNE POZIADAVKY NA VYKONAVANIE DIELA
Vykonavanie Diela

(a)
(b)

(c)
(d)

(e)

Miestom Vykonavania Diela bude miesto umiestnenia Stavby na adrese sidla Skoly.

Pri Vykonavani Diela bude Zhotovitel' postupovat’ samostatne, pricom je opravneny, za
podmienok podrfa ¢l. 9, vyuZit’ na niektoré plnenia subdodavatel'ov.

Pri Vykondvani Diela bude Zhotovitel' postupovat’ podlia pokynov Objednavatela, ako su
d'alej upravené v bode 5.6. Zhotovitel’ vykona dielo podfa Podkiadov v silade s bodom 5.3.
Nebezpecenstvo Skody na Diele resp. jeho prisluénej €asti znasa Zhotovitel’ aZ
do diia dodania Diela resp. jeho prislusnej Casti Objednavatel'ovi. Zhotovitel ma do toho
¢asu zodpovednost' za poskodenie, stratu alebo zni¢enie Diela resp. jeho prislusnej Casti.
Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel’. Viastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym Zhotovitefom pri
Vykondvani Diela nadobtda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela a toto trva
aj po tom, ako by boli pripadne nasledne oddelené.
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(f) Vlastnikom vSetkych Podkladov odovzdanych za ucelom vykonania Diela Zhotovitel'ovi je
Objednavatel’ a toto odovzdanim Zhotovitetovi ostdva nedotknuté. Nebezpeenstvo Skody
na takychto Podkladoch znasa Zhotovitel’ odo dia ich preukazatelného prevzatia aZ do dria
ich preukazatel'ného vratenia Objednavatelovi.
5.2  Poziadavky Objednavatel'a

(a) Silad s predpismi

(b)

(©)

M

(if)

(iii)

Zhotovitel' s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby sa Vykonévanie Diela
uskutocnilo v sulade s aplikovatefnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
acinnymi na Gzemi Slovenskej republiky, technickymi normami (STN a ETN)
aj prisluSnymi  technickymi predpismi/podmienkami a $tandardmi suvisiacimi
s predmetom Diela, Gcinnymi v ase Vykonavania Diela, a to aj v pripade, ak ich
Zmluva vyslovne neoznaCuje, najmd, nie viak vyluéne, v silade so Stavebnymi
predpismi a s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost’ budov a stavebnoinzinierskych
prac (alebo ekvivalentnou normou), a tak, aby tak(to poZiadavku na sulad s predpismi
a Standardami v celom rozsahu splfialo aj vykonané Dielo ku diiu jeho vykonania
a odovzdania Objednavatelovi. Dielo musi zohladfiovat akékolvek a vietky
normativne poziadavky na jeho predmet, a to aj v pripade, ak niektor(i z normativnych
poZiadaviek tato Zmluva vyslovne neuvadza. Ak ddjde pofas Vykondvania Diela
k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov,
ktoré maju na pinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv,
a to ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom, Zhotovitel
sa zavazuje vykonavat Dielo s odbornou starostlivostou tak, aby prace Zhotovitel'a na
Diele, Dielo, a aj plnenie dalSich povinnosti Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy, vyhovovalo
poziadavkam pravnych predpisov aplikovatelnych v &ase vykonavania jednotlivych
prac, v Case dodania Diela, resp. pinenia prisiusnych povinnosti; Objednavatel na ten
tcel poskytne Zhotovitefovi vSetku nevyhnutne potrebnu sdéinnost.

Dielo musi byt’ vykonané v stlade s Povolenim (vratane podmienok na uskuto¢nenie
Stavby alebo inych podmienok urCenych v Povoleni). Ak je na aklkofvek cast
Vykonavania Diela potrebné akékolf'vek iné rozhodnutie spradvneho orgénu/organu
verejnej moci iné neZ Povolenie (povolenie, sthlas, a pod.), zodpoveda Zhotovitel za
jeho zabezpeCenie, a to aj v pripade, ak to nie je v Zmluve vyslovne uvedené.
Dokumentaciu skutocného realizovania Stavby vypracuje Zhotovitel' s odbornou
starostlivostou s naleZitostami podia uplatnitetnych pravnych predpisov, najmé, nie
vSak vyluéne, podla Vyhlasky ¢. 453/2000 tak, aby mohla sliZit ako podklad na
kolaudaciu Stavby. Zavazok podla predchadzajicej vety zahfia aj povinnost
Zhotovitel'a doplnit’ alebo prepracovat’ dokumentaciu skutocného realizovania Stavby
v pripade, ak to bude potrebné za ucelom kolaudacie stavby (napr. v pripade vad
dokumentacie skutocného realizovania Stavby, alebo pripomienok akéhokolvek
Prislusného organu k takejto dokumentacii).

Prieskumy a zamerania

Ak je na ucely riadneho vykonania Diela s odbornou starostlivostou alebo riadneho
Vykonavania Diela s odbornou starostlivostou potrebné uskutoénit’ akykofvek prieskum
alebo zameranie a takyto prieskum alebo iné zameranie nie je uvedené v Dokumentacii,
alebo ak napriek uvedeniu takéhoto zamerania alebo prieskumu Zhotovitel ma alebo
s odbornou starostlivostou ma mat’ za to, Ze je ich potrebné zopakovat,, obstara ich alebo
inak zabezpeti Zhotovitel' na vlastné naklady.

Materialy, stavebné vyrobky a Zariadenia Zhotovitela

()

(i)

Zhotovitel je povinny na Gcely riadneho a v¢asného vykonania Diela zabezpedit vietky
materidly a stavebné vyrobky potrebné na riadne a v€asné vykonanie a odovzdanie
Diela, ako aj vSetky Zariadenia Zhotovitela a iné s tym slvisiace sluzby a prace
predpokladané resp. vyZzadované Zmluvou. Objedndvatel na ucely vykonania Diela nie
je povinny pre Zhotovitela obstarat Ziadne materidly, vyrobky, zariadenia,
technoldgie, ani iné veci.

Dielo vykoné Zhotovitel' z materialov v kvalite predpokladanej Dokumentaciou. Kvalita
pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych slovenskych
technickych noriem alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita
vykondvanych stavebnych prac na Diele certifikdtom systému vnutropodnikovej
kontroly. Pre stavebné prace na Diele, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma
STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO 9001:
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(i)

(v)

(O]

2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.

Zhotovitel' zodpoveda za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie,
skladovanie, prevadzkovanie, udrZzbu, servis aochranu v3etkych Zariadeni
Zhotovitel'a, ako aj materialov potrebnych na riadne a vCasné vykonanie Diela.
Zhotovitel' je povinny pred zabudovanim materidlov do Diela s odbornou
starostlivostou skontrolovat/preskisat’ ich uplnost, vlastnosti a pouzitel'nost.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za pripadné vady a iné nedostatky pouzitych
materialov.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za to, ze kazdé Zariadenie Zhotovitela bude
plne prevadzkyschopné a bezpelné a tam, kde je to obvyklé a/alebo vhodné, bude
mat’ vystavené vSetky atesty, certifikaty, osvedCenia alebo iné potvrdenia osvedcujlce
vykonanie zakonom alebo vyrobcom predpisanej kontroly, udrzby a/alebo servisu.
Zhotovitel' s odbornou starostlivostou vykona vsetky opatrenia potrebné na to, aby
v pripade, ak Zariadenie Zhotovitela smie podia aplikovatelnych pravnych predpisov
pouzivat, obsluhovat,, udrZiavat, servisovat,, kontrolovat’ alebo s nim inak disponovat’
iba osoba s na to vystavenym opravnenim, osvedCenim, certifikatom, atestaciou,
autorizaciou alebo inou spdsobilostou (napr. vek, kvalifikacia, zdravotny stav), nebude
takéto Zariadenie Zhotovitela pouZivat' na to neopravnena osoba. Na vyzvu Dozora
Zhotovitel’ splnenie povinnosti podi'a predchadzajlicej vety bezodkladne preukaze.

(d) Pracovnici Zhotovitel'a, BOZP

()

(if)

(iii)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Pracovnikov Zhotovitela, ktori st
nevyhnutni na riadnu a vcasnu realizaciu Diela, v rozsahu (podte), na urovni, v kvalite
a v Terminoch vyzadovanych Zmluvou. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Pracovnici
Zhotovitel'a nebudi zamestnani nelegalne a nebudu vykonavat nelegalnu pracu.
Zhotovitel je povinny najneskor do diia prevzatia staveniska Zhotovitefom pripravit
a Dozorovi predioZit plan ochrany zdravia abezpeCnosti pri  praci
a ustanovit’ koordinatora bezpeCnosti, ak jeho ustanovenie Nariadenie o minimalnych
poziadavkach vyzaduje. Zhotovitel' bude vytvarat’ podmienky potrebné na riadny
vykon pravomoci koordinatora bezpetnosti, vratane riadneho a viasného
informovania potrebného na vykon jeho pravomoci.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie Zakona o BOZP, Nariadenia o minimalnych
poziadavkach, ako aj dalSich aplikovatefnych pravnych predpisov na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku a je povinny dbat’ na bezpecnost’
vSetkych os6b nachadzajlcich sa na stavenisku, vynakladat’ potrebné Usilie a prijimat’
a vykonavat' vsetky opatrenia potrebné na zabezpelenie bezpecnosti a ochranu
zdravia vSetkych osob nachadzajlcich sa na stavenisku. V pripade nehody/drazu na
stavenisku o tom bude Zhotovitel' bezodkladne informovat’ Objednavatela.

(e) Zivotné prostredie, ochrana pred poZiarmi

M

(if)

(ii)

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ aplikovatel'né predpisy na dseku ochrany Zivotného
prostredia a hygienické predpisy na Useku ochrany verejného zdravia a zabezpe(it ich
dodrziavanie vSetkymi Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel' zabezpedi, aby boli na
stavenisku avo vSetkych ubytovacich zariadeniach, ak ich ma Zhotovitel' pre
Pracovnikov Zhotovitela zabezpecit, vykonané vhodné opatrenia pre nutné socidlne
a hygienické poZiadavky a prevenciu epidémii,

Zhotovitel' zabezpedi, aby bolo pocas Vykondavania Diela v ¢o najvacsej moznej miere
zabranené hluku, vibracidm, prasnosti a pripadnym Gc¢inkom emisnych Skodlivin na
stavenisku aj mimo staveniska.

Zhotovitel je povinny dodrziavat' vSetky predpisy tykajlice sa ochrany pred poZiarmi.
Zhotovitel' na miestach na stavenisku so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru
zabezpedi protipoziarnu hliadku; to plati aj na ¢as zvySeného nebezpecenstva vzniku
poziarov a pri vykonavani vSetkych prac spojenych so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poZiarov. Vznik poziaru akéhokolvek rozsahu a pricinu jeho vzniku, ak bola
zistena, Zhotovitel' bezodkladne oznami Dozorovi.

(f) Ochrana majetku a poistenie

(M

Zhotovitel’ zabezpeCi Viykonavanie Diela a tieZ vykona Dielo tak, aby sa zabezpecilo,
Ze Vykonavanim Diela ani uZivanim Diela sposobom podia bodu 3.1 neddjde ku
Skodam na majetku a/alebo majetkovych pravach Objednavatela alebo tretich os6b.
Zhotovitel’ osobitne zabezpedi, Ze vsetci relevantni Pracovnici Zhotovitela budui pred
zacatim prisluSnych prac na Diele preukdzatelne riadne obozndmeni s pripadnymi
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telekomunikacnymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi potrubiami,
vodovodmi, vzduSnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zelefiou a
inymi cudzimi objektami, aby sa predislo ich poskodeniu alebo zni¢eniu alebo staZeniu
alebo znemozneniu ich riadneho fungovania (prevadzky).

(i) Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania zmluvy mat’ uzatvorenu a pocas vykonavania
Diela mat' v platnosti poistn zmluvu vo vyske poistného krytia 500 000,- EUR pre
pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent jeho d&innostou pri realizacii Diela
(vSeobecna zodpovednost, Skody na majetku, Zivote a zdravi tretej osoby, poSkodenia
susednych nehnutelnosti, vo¢i zamestnancom Objednavatela, verejnej komunikacie,
a pod.).

(iiif) Zhotovitel' je na vyzvu Objednavatela kedykolvek podas trvania Zmluvy povinny
preukazat’ Objednavatelovi existenciu platnej poistnej zmluvy podla podbodu (ii)
tohto pismena tohto bodu, ato do najneskér do 2 dni odo diia doruéenia vyzvy
Objednavatela na splnenie tejto povinnosti. Ak poistné zmluvy nebud( uzatvorené
v sllade s poZiadavkami Zmluvy, napr. nebudu poskytovat’ poZadované poistné krytie,
alebo ak poistné zmluvy nebudu platné alebo nebud( uzatvorené alebo ak nebude
platnd poZadovana vinkulacia poistenia, je Zhotovitel povinny vykonat napravu a
najneskor do 7 dni od dorudenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi na napravu je
povinny uzatvorit’ také poistné zmluvy/zabezpedit’ vinkuldciu poistného plnenia, ktoré
Zmluva pozaduje a v tejto lehote je povinny toto Objednavatelovi aj preukazat’.

(iv) Vsetky Skody, ktoré nie si kryté poistenim, budi uhradené Objednavatelom alebo
Zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

(g) Autorské prava

(i) Objednavatel zodpoveda Zhotovitelovi za vysporiadanie autorskych prav k
Dokumentacii, ktorej je Stavba rozmnoZeninou, ako aj prav k inym dielam poZivajicim
ochranu podl'a Autorského zékona, ktoré Dokumentacia akokol'vek pouZzila alebo inak
spracovala a za vysporiadanie autorskych prav k Podkladom. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze Vykonavanim Diela dochdadza k rozmnoZenine autorského diela
(Dokumentacie) stavbou, a to na zaklade licencie, ktordi ma Objednavatel’ podla
Zmluvy s Projektantom. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol oboznameny s obsahom a
rozsahom licencie, ktord je udelena/postipena podla Zmluvy s Projektantom a
zavézuje sa pri vyhotoveni rozmnoZeniny autorského diela- postupovat’ v silade s
udelenou licenciou, zachovavat' prava autora/spoluautorov diela (Dokumentacie)
podla Autorského zdkona, nedovolene nezasahovat' do vyhradnych osobnostnych
prav autora/spoluautorov a nevykondvatl do takéhoto autorského diela
(Dokumentécie) Ziadne neopravnené zasahy.

(i) Zhotovitel je povinny v primeranom rozsahu umoZznit autorovi/spoluautorom
Dokumentécie autorsky dohfad nad Vykonavanim Diela, ak o to autor/spoluautori
Objednévatela poZiada a ak to nie je v rozpore s opravnenymi zaujmami Zmluvnych
strdn. Ak Dokumentécia spraciva alebo inak pouZiva iné architektonické dielo
chranené Autorskym zdkonom, predchéadzajlica povinnost’ sa vztahuje aj na autorov
takto pouZitého iného architektonického diela. Dorucenie Ziadosti je Dozor povinny
zaznamenat' v stavebnom denniku bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie.

(iii) Objednavatel nezodpoveda Zhotovitelfovi ani tretim osobam (ani organizacidm spravy
kolektivnych prav) za akékolvek pouzitie akychkolvek diel chrdnenych Autorskym
zakonom Zhotovitel'om alebo Pracovnikmi Zhotovitefa (najma vytvarnych, hudobnych,
slovesnych, audiovizudlnych) na stavenisku alebo v inej stvislosti s Dielom v
akejkolvek etape Vykondvania Diela, ak tieto diela uZ nie si obsiahnuté v
Dokumentdcii alebo v pracach Projektanta v zmysle Zmluvy s Projektantom alebo
v pracach Projektanta podla tejto Zmluvy, ktoré Zhotovitel' o i len séasti akokol'vek
pouzije bez suhlasu opravneného drZitefa majetkovych prav k takémuto dielu; za
takéto pouzitie zodpoveda tretim osobam vyluéne Zhotovitel.

(h) Fotodokumentacia a zaznamy

(i) Zhotovitel' zabezpedi fotodokumentaciu azdznamy (dokumentaciu) z priebehu
Vykonavania Diela s dorazom na dokumentaciu progresu, dodrZiavanie kvality
postupov a materialov, dokumentaciu zakryvanych kon3trukcii, kriZovanie
s inZinierskymi sietami, veci vo viastnictve Objednéavatela nachadzajice sa na
prevzatom stavenisku, a pod. Fotodokumentaciu a zaznamy odovzda Kontaktnej
osobe Objednavatela pre technické zaleZitosti vidy pred zacatim a preruSenim prac
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na Diele alebo ktorejkolvek jeho Casti, pred zakrytim rozostavaného Diela alebo
ktorejkol'vek jeho Casti, pri fakturacii kazdej splatky Ceny, a tiez vidy, ked ho o to
Objednavatel poziada.

(i) Zhotovitel md zakazané na mieste Vykonavania Diela (stavenisku a prifahlych
pozemkoch/objektoch) vyhotovovat’ pisomny, obrazovy, zvukovy alebo iny zaznam o
akychkol'vek osobach, ktoré sa na tomto mieste budi vyskytovat, a to bez ohfadu na
to, ¢i sa tam nachadzaju v suvislosti so Zmluvou alebo nie, ibaZze by bolo na ucely
zabezpecenia staveniska a bezpecnosti Stavby potrebné zaznamenat' osobné (daje
a/alebo podobizeni oséb, ktoré sa na stavenisku s najvacSou pravdepodobnostou
nachadzaji neopravnene alebo sa naf pokusaji neopravnene vznikndt, ak takyto
zdznam bude vykonany v stlade s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, najma s
GDPR.

5.3 Podklady

(a) Zhotovitel bude pri Vykonavani Diela na Gcely vykonania Diela vychadzat’ z Podkladov.

(b) Ak je na Ucely Vykonavania Diela a na uUCely riadneho vykonania a odovzdania Diela
potrebné s ohfadom na poZiadavky aplikovatel'nych pravnych predpisov alebo obchodnych
zvyklosti alebo odvetvovej praxe spracovat’ alebo inak pouZit' aj iné podklady, neZ su
Podklady, Zhotovitel' je vo vSetkych pripadoch, ktoré nevyZzaduju zmenu, Gpravu alebo
spracovanie Dokumentdcie alebo zmenu Povolenia, povinny sam zabezpeCit' obstaranie
alebo vypracovanie takychto inych podkladov a ich odsuhlasenie, aktualizaciu, pouzitie
a odovzdanie Objednavatelovi; v pripadoch, ktoré vyZadujit podstatni zmenu, Upravu
alebo spracovanie Dokumentéacie alebo zmenu Povolenia, ide 0 zmenu Zmluvy a pouZije sa
bod 13.

(c) Ak tato Zmluva alebo obchodna zvyklost' alebo odvetvova prax vyzaduje alebo odporica,
aby bol v zaujme riadneho vykonania Diela akykolvek Udaj uvedeny v Podklade alebo v
inom podklade pouZitom na Gcely vykonania Diela Zhotovitel'om skontrolovany, napr. aby
bol stavebny objekt riadne zamerany, relevantny (daj riadne prepocitany, dotknuté
vlastnictvo alebo vecné pravo riadne preverené v katastralnom registri alebo aby bol
akykof'vek iny Udaj dostupny vo verejnom registri riadne konfrontovany so zaznamom
v takomto registri, je Zhotovitel povinny takyto udaj s odbornou starostlivostou
skontrolovat’ a pouzit' v Diele alebo v ktorejkol'vek jeho Casti aZ po takejto kontrole. Za
tymto Ucelom sa rozumie, Ze Ziadna pripadna vyhrada, rezervacia, informacia, oznamenie
alebo poznamka Zhotovitela (disclaimer) v akejkolvek dokumentacii s Dielom slvisiacej
(vratane Preberacieho protokolu) alebo akakolvek ina obdobnd komunikacia zo strany
Zhotovitela pred alebo pocas realizacie Zmluvy o tom, Ze niektort z tychto povinnosti
nevykonda, nevykonava, nevykonal alebo ju inak zanedba, zanedbdva Ci zanedbal,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti podia tejto Zmluvy, ani Ziadnej jeho zmluvnej
povinnosti alebo zavazku, a to bez ohladu na to, ¢i sa voci tomu akoukolvek formou pri
alebo po prijati takéhoto oznamenia Objednavatel alebo Dozor ohradi alebo neohradi.

(d) Ak Zhotovitel zisti nespravnost, nezrovnalost’ alebo nevhodnost’ Podkladov, ktora méze
ovplyvnit riadne a/alebo vCasné vykonanie Diela, Zhotovitel na to Objednavatela
bezodkladne, najneskér do 7 dni odo dnia, v ktorom mal a mohol takdto nezrovnalost’ zistit,
upozorni a kvalifikovanym spGsobom Objednavatefovi oznami, v ¢om nespravnost,
nevhodnost’ a/alebo ina nezrovnalost’ (dalej aj ako ,nesiilad") spoCiva, spolu s navrhmi
na opravu alebo dpravu Podkladov. Objednavatel’ je opravneny prerusit’ Vykonavanie Diela
podlta bodu 4.4 pism. b)

5.4 Stavenisko

(a) Odovzdanie a prevzatie staveniska (mil'nik 1)

(i) KTerminu podia bodu 4.1 podbod (1) (mifnik 1) sa Zmluvné strany na vyzvu
Objednavatela dostavia na stavenisko. Odovzdania a prevzatia staveniska sa
ztcastnia aj vsetky Ki'GCové osoby, ktoré maji byt ku dfiu odovzdania staveniska
ustanovené v zmysle Zmluvy.

(ii) O odovzdani a prevzati staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci
protokol vyhotoveny Kontaktnou osobou Objednavatela pre technické zaleZitosti.
Odovzdavaci protokol bude vZdy podpisany Kontaktnymi osobami pre technické
zalezitosti v 2 vyhotoveniach, pricom jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel’ a jedno
Zhotovitel'.

(ii) Odovzdavaci protokol bude obsahovat popis staveniska (jednoznatne a
nezamenitelne sa vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska), vratane pripadnych
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W)

napojovacich bodov, stavu pripadnych meradiel odberu médii a poznamok
k stavenisku.

Zhotovitel' je povinny zacat' Vykonavanie Diela, vratane zaCatia stavebnych prac na
Diele, bezodkladne po odovzdani staveniska.

(b) UzZivanie staveniska Zhotovitel'om

(M
(i)

(iii)

Objednavatel’ umoZni Zhotovitelovi uZivanie staveniska 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni,
a to az do dohodnutého dia vypratania staveniska.

Pred zacatim zriadovania staveniska Zhotovitel' v spolupraci s Kontaktnou osobou
Objednavatela pre technické zalezitosti uréi plochy na vhodné osadenie docasnych
objektov socidlneho a skladového zazemia a d'alSich objektov, zabezpedi vytyCenie
vietkych inZinierskych sieti zdujmového Uzemia prislusnymi spravcami, vytyCi vietky
vnUtroarealové siete, ak také si vo vlastnictve Objednévatela a preveri ich
suvztaznost’ k objektom mimo pozemku/pozemkov Objednavatela. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze niektoré existujlice siete a vedenia nemusia byt zamerané a o ich
polohe a trasovani nemusi existovat' Ziadna dokumentacia dostupna Objednavatelovi.
Stavenisko zriadi a vybavi Zhotovitel na vlastné naklady tak, aby vyhovovalo
aplikovatelnym pravnym predpisom a odvetvovej praxi.

(c) Pristupové cesty

(M

(i)

(iii)

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pokial' ide o vhodnost' a dostupnost’ pristupovych pozemnych
komunikacii na stavenisko, tieto splfiaji jeho potreby na zabezpecenie Vykonavania
Diela a mal moZnost’ sa s nimi oboznamit’ pred uzatvorenim Zmluvy, a spliiaju tiez
poziadavky uplatnitefnych pravnych predpisov na vjazd a vyjazd do/zo staveniska.
Zhotovitel' vynaloZi primerané Usilie na to, aby sa zabranilo poSkodeniu akychkotvek
pristupovych pozemnych komunikacii, mostov &i inej infrastruktiry, a to najma, nie
vSak vyluCne, v suvislosti s prepravou Zariadeni Zhotovitela alebo v suvislosti s
odvozom Odpadu zo staveniska. Toto Usilie zahffia pouZivanie vhodnych vozidiel a
tras.

Zhotovitel' zodpoveda za Gdrzbu pristupovych pozemnych komunikacii potrebnu v
dosledku ich uzivania Zhotovitelom. Zhotovitel’ zabezpedi potrebné dofasné dopravné
znacenie alebo smerovky na pristupovych pozemnych komunikaciach a ziska vietky
povolenia, ktoré mozu byt pozadované PrisluSnymi organmi na to, aby mohol na
riadne avCasné Vykonavanie Diela pouzivat' pozemné komunikacie, znacky a
smerovky.

Objednavatel nezodpoveda tretim strandm za Ziadne 3kody, ktoré im vzniknu
v stvislosti s uZivanim pristupovych pozemnych komunikacii Zhotovitefom, tdto
zodpovednost’ nesie Zhotovitel' v celom rozsahu, a naroky tretich stran je preto
povinny vysporiadat’ Zhotovitel' na vlastné naklady. Objednavatel’ ani nezodpoveda
Zhotovitelovi za vhodnost, dostatocnost’ ani dostupnost’ jednotlivych pristupovych
pozemnych komunikacii.

(d) Energie

(0

(if)

Objednavatel’ zabezpeCi Zhotovitefovi pristup k pripojkdm energii na stavenisku,
pripadne v bezprostrednej blizkosti staveniska. Néklady spojené s napojenim na tieto
body, ich uzivanim, Udrzbou a odpojenim znasa Zhotovitel’,

Naklady spojené s odberom energii znasa Zhotovitel. Ak uz bude v zmluvnom vztahu
s poskytovatefmi, resp. dodavatelmi médii a sluzieb Objednavatel alebo iny subjekt,
spotrebované mnozstva a Ciastky splatné Objednévatelovi za tieto sluzby budu
vypocitané podla odpoctu nameranych hodnét spotreby na podruznych meradlach.
Odpocet sa bude vykonavat’ jedenkrat za mesiac a splatnt iastku bude Objednavatel
fakturovat’ Zhotovitefovi na mesacnej baze. Ak odpocty nameranych hodn6t nebude
mozné z akychkolvek dbvodov uskutocnit, o Ciastke splatnej Objednévatelovi
rozhodne Objednavatel; rozhodnutie Objednavatela je pre Zhotovitela zavazné.

(e) Ochrana staveniska
Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu staveniska odo diia odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi
(mil'nik 1) aZz do dna prevzatia Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov, najmé za
zamedzenie pristupu cudzich os6b na stavenisko poCas doby Vykonavania Diela, 24 hodin
denne, 7 dni v tyzdni, a za osoby ozndmené Zhotovitelovi Objednévatelom alebo iné
osoby, ktoré opravnene vstupuju do objektov na stavenisku.

(f) Cistota na stavenisku
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(9)

(h)

(i)

Pocas Vykonavania Diela Zhotovitel' zodpoveda za udrZiavanie poriadku na stavenisku,
prifahlych pozemkoch, susednych priestoroch a na pristupovych cestach a za odstranenie
vSetkych docasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie st na Vykonavanie Diela potrebné.
Oznacenie staveniska

(i) Zhotovitel ku diiu odovzdania staveniska Objednavatefom oznaci na vlastné naklady
stavenisko sposobom zodpovedajlcim uplatnite/nym pravnym predpisom.

(ii) Akékolvek dalSie vyvesné Stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel
planuje umiestnit’ na stavenisku, musia byt najskor predloZzené Kontaktnej osobe
Objednavatela pre technické zaleZitosti na schvélenie s ohfadom na ich obsah, dizajn,
umiestnenie, pripevnenie a dalsie odOvodnené poZiadavky Objednavatela.
Objednavatel’ méZe Zhotovitelovi zakazat' umiestnenie akychkol'vek Stitov, napisov,
vyvesnych tabul a pod. alebo prikdzat' ich odstranenie a Zhotovitel’ sa zavazuje takyto
zakaz resp. prikaz reSpektovat'.

Nalezy na stavenisku

Zhotovitel' je povinny Objednavatefovi bezodkladne oznamit' nalez akychkol'vek fosilii,

minci, cennych alebo staroZitnych predmetov a objektov a inych pozostatkov alebo

predmetov geologicky a archeologicky zaujimavych, ndjdenych na stavenisku a v stvislosti

s tymito nalezmi d'alej postupovat’ podfa pokynov Objednéavatela. Zhotovitel' je povinny

vykonat' primerané opatrenia na zabranenie odcudzenia alebo poSkodenia niektorého z

tychto nélezov. Bez ohfadu na vyssSie uvedené plati, Ze v pripade, ak nalez spifia pojmové

znaky nalezu podla Pamiatkového zékona, je Zhotovitel' povinny postupovat v sulade so
zakonom.

Vypratanie staveniska

Zhotovitel je pri preberacom konani, predmetom ktorého je odovzdanie vykonaného Diela

alebo jeho poslednej Casti, povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby Objednavatel mohol

vykonané Dielo riadne prevziat’ a uZivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny Uplne vypratat’
do 2 dni odo dfia dodania Diela, okrem Zariadeni Zhotovitela nevyhnutnych na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podia tohto
bodu je Objednavatel’ opravneny zabezpedit’ vypratanie staveniska na ndklady Zhotovitela;
pre vyluicenie pochybnosti plati, Ze Objednavatel’ je opravneny zapoditat' si vzniknuté
naklady na vypratanie staveniska voCi Cene, resp. poslednej Casti Ceny, alebo poZadovat’
ich thradu na zaklade osobitnej faktury vystavenej Objednavatefom; v pripade uplatnenia
nakladov na zaklade osobitnej faktiry sa Zhotovitel' zavazuje takéto naklady uhradit
najneskor do 30 dni odo dia ich riadneho uplatnenia (t. j. dorucenia faktry Zhotovitefovi).

5.5 Stavebny dennik

(a)

(b)

(©
(d)

Zhotovitel' je povinny odo dna odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s
uplatnitefnymi Stavebnymi predpismi, priom sa Zmluvné strany dohodli, Ze sa bude viest
v listinnej podobe. Stavebny dennik sa vedie v slovenskom jazyku. Stavebny dennik s 2
prepismi bude obsahovat’ vsetky skutoCnosti predpokladané v Stavebnych predpisoch;
stavebny dennik bude vzdy obsahovat’ aj Gidaje o poCasi, nameranej najnizsej a najvyssej
teplote na stavenisku (vratane informacie otom, Ze nastali Mimoriadne podmienky
a o dizke ich trvania, vratane informacie o tom, Ze d'alej netrvaj(i), poétoch Pracovnikov
Zhotovitela nachadzajlcich sa na stavenisku (podia profesie), (daje o preruseni
a obnoveni prac, ¢asovom postupe prac a ich kvalite a o kontrolach a sktskach podfa
Kontrolného a skiSobného planu, podlfa stavebnych objektov a prevadzkovych slborov
rozClenené vykonané stavebné a montazZne prace a o akychkol'vek dalSich skutocnostiach,
ktoré st alebo mézu byt rozhodujlce pre plnenie povinnosti Zmiuvnych stran zo Zmluvy.
Stavebny dennik poCas Vykonavania Diela musi byt na Stavbe trvale pristupny
k nahliadnutiu a pre osoby opravnené robit’ don zapisy podia Stavebnych predpisov aj za
(celom umoznenia zapisov, a to aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania Diela bez
vad a nedorobkov. Ak Zhotovitel' na viastné ucely vedie aj digitélny/elektronicky stavebny
dennik, na takyto dennik sa na Gcely plnenia povinnosti zo Zmluvy neprihliada.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika, robit’ si z neho képie a
vypisy a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko.

Ak Objednavatel’ so zapisom Zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do 10 dni, inak sa predpoklada, Zze s jeho zapisom suhlasi. Postup podla
predchadzajlicej vety sa primerane aplikuje aj na namietky Zhotovitela voli zapisom
Objednavatela.
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5.6

5.7

5.8

Pokyny Objednavatel’a

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Q)

Ak kedykol'vek pocas Vykonavania Diela da Objednavatel’ Zhotovitefovi pokyn (bez ohladu
na to, ¢i ho formélne inak oznaci, napr. ako ,Uloha," , pozZiadavka," ,zadanie," ,usmernenie"
alebo obdobne), Zhotovitel je povinny pokyn vykonat, za podmienky, Ze nim nedochadza
k zmene Zmluvy. Ak mé v dosledku pokynu dojst’ k zmene Zmluvy, uplatni sa ¢l. 14. Na
Ustne pokyny sa uplatiuje bod 6.1 pism. a) tretia veta.
Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel' vykondva Dielo v rozpore sjeho povinnostami
a zavazkami podla Zmluvy a/alebo uplatnitetnymi prévnymi predpismi, je opravneny
dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel bezodkladne odstrdnil vady vzniknuté vadnym
Vykonévanim Diela a Dielo d'alej vykonaval riadnym spésobom. Ak Objednavatel v pokyne
urci sposob takéhoto odstranenia a/alebo spdsob riadneho Vykondvania Diela, Zhotovitel
je nim viazany.
Zhotovitel sa zavazuje bez zbytocného odkiadu potom, ako sa o tom dozvedel, informovat’
Objednavatela o akychkolvek okolnostiach, ktoré moéZzu mat vplyv na zmenu alebo
doplnenie alebo udelenie pokynov Dozora a Objednavatela.
Zhotovitel' je opravneny Ziadat' Objednadvatefa o udelenie pokynu vo veciach, ktoré
vyslovne Zmluva alebo zakon predvida. Objednavatel’ je povinny dorucit’ Zhotovitel'ovi
pokyny, o ktoré Zhotovitel' v silade so Zmluvou poZiadal, bez zbytoc¢ného meskania.
Ak mé s vynalozenim odbornej starostlivosti Zhotovitel dévodne za to, Ze su pokyny
udelené Objednavatefom resp. Dozorom c¢o ilen scasti nespravne afalebo nevhodné
a/alebo st v nich nezrovnalosti a/alebo su inak nezrozumitelné & nevykonatelné, je
povinny na to Objedndvatela bezodkladne upozornit. V upozorneni Zhotovitel
kvalifikovanym spdsobom uvedie, v ¢om ma nespravnost, nevhodnost, nezrovnalost,
nezrozumitel'nost’ a/alebo nevykonatelnost’ pokynu spoCivat’, spolu s navrhmi na opravu
alebo Upravu pokynu. V pripade vyZiadania Zhotovitel' s odbornou starostlivostou
a zrozumitefne doplni alebo vysvetli svoje stanovisko a navrhy, a v pripade potreby na
podnet ktorejkolfvek Zmluvnej strany v termine/lehote stanovenom Objednavatelom
uskutoCnia Zmluvné strany kontrolné stretnutie za (i¢elom vysvetlenia veci. Proces mozno
opakovat, az kym neddjde k dostatocnému objasneniu veci a mozZnosti Objednavatela
kvalifikovane rozhodnit’ o dalSom postupe v danej zaleZitosti. Nasledné stanovisko
Objednavatela (ktory potvrdi, zrusi alebo zmeni svoj pokyn) je okrem pripadov podla
podbodu (f) tohto bodu pre Zhotovitela zavazné a jeho splnenim Zhotovitel' neporusuje
poziadavku odbornej starostlivosti uloZzent Zmiuvou.
Nasledné stanovisko Objednavatela (ktory potvrdi, zrusi alebo zmeni pokyn) podla pism.
e) tohto bodu pre Zhotovitel'a nie je zavézné a Zhotovitel’ sa od neho mdze odchylit’ iba:
(i) ak vykonanim pokynu bezprostredne hrozi vznik ujmy na Zivote alebo zdravi os6b
alebo majetku Objednavatela alebo tretich osdb a pre Casovu tiesen nie je mozno
rozumne predpokladat’ v€asné ziskanie predchadzajiceho sihlasu Objednavatela
s nedodrzanim pokynu, alebo
(i) ak pokyn nesporne odporuje Zmluve alebo zakazom uloZzenym aplikovatelnymi
predpismi verejného prava.

Statny dohl'ad

(@)

(b)

Zhotovitel' je povinny pri Vykonavani Diela spolupracovat’ s Prislusnymi organmi.
Oznamenie o zaati akékolvek dohfadu ktoréhokolvek Prislusného organu suvisiaceho
s plnenim povinnosti ktorejkolvek Zmluvnej strany vyplyvajlcich zo Zmluvy dorucené
ktorejkolvek Zmluvnej strane na mieste kontroly, ktoré sivisi so Zmluvou akymkolvek
spdsobom, si Zmluvné strany bez meskania oznémia, pricom Zhotovitel' takito skutoénost’
oznamuje bez meskania aj Dozorovi.

Pokuty alebo iné sankcie uloZzené Objednavatelovi Prislusnym organom za porusenie
povinnosti Zhotovitela stanovenych v Zmluve uhradi v celom rozsahu Zhotovitel, a to
najneskor do 3 pracovnych dni odo dna, v ktorom ho Objednavatel’ vyzve na ich Uhradu;
doklad preukazujici Uhradu je Zhotovitel povinny bez meSkania odovzdat
Objednavatel'ovi.

Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel' zodpoveda za nakladanie s Odpadom podia Zakona o odpadoch. Zhotovitel' sa
zavazuje v celom rozsahu dodrzZiavat a pInit povinnosti podia Politiky nakladania so
stavebnymi odpadmi.
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6 KLUCOVE OSOBY, KORESPONDENCIA A SPOLUPRACA
6.1 KoreSpondencia

(@

(b)

©

(d)

(e)

KoreSpondencia sa bude uskutonovat’ v slovenskom jazyku. KoreSpondencia musi mat’
pisomnu formu. Vsetky ustne pokyny sa musia potvrdit’ v pisomnej forme v lehote
3 pracovnych dni, inak sa na ne neprihliada.

KoreSpondencia musi byt doruena Zmluvnej strane postou, elektronickou postou,

osobne alebo expresnou kuriérnou sluZzbou na Kontaktné tdaje. Zmluvné strany

sa dohodli, Ze na Gcely realizacie Zmluvy (beznej vymeny informacii) budi uprednostiiovat’
elektronickd formu komunikacie. Za ucelom realizacie doruCovania KoreSpondencie
prostrednictvom elektronickej posty sa Zmluvné strany zavézuju riadne a bezodkladne si

oznamovat' zmenu adries elektronickej poSty na dorucovanie KoreSpondencie v

Kontaktnych Gdajoch a zabezpecit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto),

ktoré bude splnat’ vietky parametre pre spinenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia

dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne
mozné z technickych dévodov, Zmiuvna strana, ktord ma tento technicky problém, jeho
existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku coho sa na fiu bude aplikovat

vynimka z pravidla 0 momente dorucenia uvedena za bodkoCiarkou v pism. d) podbod (ii)

tohto bodu.

Akékol'vek pisomnosti tykajiice sa zmeny a/alebo skondenia trvania tejto Zmluvy budu

dorucované vylucne prostrednictvom posty, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, na

adresu sidiel Zmluvnych stran uvedenych v Zmluve; tieto pisomnosti si budi Zmluvné
strany taktiez zasielat na vedomie aj elektronickou poStou na adresu Kontaktnych os6b
pre zmluvné zaleZitosti.

KoreSpondencia sa povazuje za dorucent v den dorucenia zasielky, pricom:

(i) Ak bola zasielka dorucovana postou, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, sa
Korespondencia povazuje za dorucenli diitom jej prevzatia adresatom alebo
diiom jej vratenia, a to aj v pripade vratenia postovej zasielky ako nedorucenej, bez
ohl'adu na to, i sa 0 tom Zmluvna strana dozvedela, ak sa inak zasielka preukazatelne
dostala do dispozicie jej adresata (teda aj v pripade, ak doslo k odopretiu prevzatia
zasielky, alebo k vrateniu zasielky ako neprevzatej v odbernej lehote, alebo
s poznamkou ,adresat neznamy").

(ii) V pripade dorucovania Korespondencie prostrednictvom elektronickej posty sa bude
KoreSpondencia povaZovat' za doruceni okamihom, v ktorom bude elektronicka
sprava k dispozicii adresatovi na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty, teda pristupna v elektronickej schranke Zmluvnej strany,
ktora je adresédtom - dispoziciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktora je
odosielatefom, dojde potvrdenie o lspesnom doruceni zasielky; ak nie je
objektivne z technickych dovodov moZné nastavit’ automatické potvrdenie o ispesnom
doruceni zasielky, o ¢om sa Zmluvné strany budd osobitne informovat, na
dorucovanie KoreSpondencie sa nasledne uplatni postup dohodnuty pre listinné
dorucovanie podl'a podbodu (i) pism. d) tohto bodu.

Ustanovenia pism. b) a d) tohto bodu o dorucovani KoreSpondencie sa neuplatnia v pripade

pokynov a rozhodnuti Dozora predpokladanych Zmluvou, ak bude Dozor konat za

Objednéavatela a ak ich Dozor zapiSe v stavebnom denniku; takato KoreSpondencia sa bude

povaZzovat' za dorucen(i aj zapisom pokynu, stanoviska, vyjadrenia, shlasu/nesthlasu,

schvalenia/neschvélenia alebo iného rozhodnutia Dozora v stavebnom denniku.

6.2 Kontaktné idaje a Kontaktné osoby

(a)

Kontaktné tidaje Objednavatel’a:

lAdresa sidla

Uablofiova 1351, 960 01 Zvolen

orucovanie

Flektronické adresa na

Korespondencie

skola@soshotel.sk

(b)

Kontaktné osoby Objednavatel’'a:

Meno a priezvisko

Telefén E-mail Rozsah
opravnenia

PaedDr. Helena Hrnéiarova +421910 414 810 hrnciarova.hela@soshotel.sk Zmluvné

zaleZitosti
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Mgr. Peter Drozdik +421905 639 560 drozdik.peter@soshotel.sk Technické
zaleZitosti
(c) Kontaktné adaje Zhotovitel'a:
Adresa Lazovna 43, 974 01 Banska Bystrica
Elektronicka adresa na
dorucovanie m.tury@rozvojovesluzby.sk
Korespondencie
(d) Kontaktné osoby Zhotovitel'a:
Meno a priezvisko Telefon, fax E-mail Roz§ah ]
opravnenia
Ing. Martin Tury +421948 874 630 Im.tury@rozvojovesluzby.sk Zmiuvné
zaleZitosti
Ing. Jan Kosa +421948 363 346 j.kosa@rozvojovesluzby.sk Technické
zaleZitosti

6.3

6.4

6.5

(e)

Ak ktorakol'vek Zmluvna strana pre tu istd vec ustanovi viacero Kontaktnych os6b, plati, Ze
kazda z nich moze konat' v rozsahu jej opravneni v zmysle Zmluvy samostatne. Za ¢elom
zachovania pravnej istoty plati, Ze Kontaktné osoby Zmluvnych stran su urené na
uskutociiovanie vzajomnej vymeny informacii pri realizacii Zmluvy, nie s vsak
opravnené na konanie za Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo Ukony,
obsahom ktorych je ukoncenie Zmluvy, alebo iné pravne ukony (napr. na zmenu obsahu
Zmiuvy, uplatnenie zmluvnej pokuty / nahrady Skody, a pod.), ak Zmluva vyslovne
neustanovuje inak. Ak pre jednotlivé ukony Zmluva vyslovne neustanovuje, ktora
Kontaktna osoba Zmluvnej strany méze (kon vykonat' alebo ktorej ma byt poskytnuté
pinenie, Ukon vykona alebo Ukon bude adresovany Kontaktnej osobe pre zmluvné
zélezZitosti.

KI'icové osoby

@

(b)
()

Na ucCely riadneho avcasného pinenia predmetu Zmluvy sa Zhotovitel zavézuje
spolupracovat’ riadne, spésobom a v lehotach uréenych Objednavatefom s Projektantom
a kazdou d'alSou inou osobou urenou Objednavatefom.

Zhotovitel’ vytvori primerané podmienky a poskytne vsetku sucinnost’ potrebnd na riadny
vykon povinnosti kaZdej KI'i¢ovej osoby.

Klic¢ové osoby je prislusna Zmluvna strana opravnena zmenit’ kedykol'vek pocas trvania
Zmluvy, pricom je povinna osobitne prihliadat’ na dodrZiavanie Terminov a Zavazného
harmonogramu. Zmenu v osobe Klicovej osoby je opravnena Zmluvna strana povinna
druhej Zmluvnej strane oznamit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna, ked' uvedend zmena nastala. Na postup oznamenia zmeny Kl'iCovych osob sa
uplatni bod 13.1 pism. b).

Stavbyvediici

(@

(b)

Stavbyvedci za Zhotovitel'a organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje stavebné prace a iné
odborné cinnosti na Stavbe, kontroluje pouzitie stavebnych vyrobkov podia Dokumentacie,
spravuje stavenisko, riadi jeho prevadzku, vedie stavebny dennik a pini dalSie Glohy
predpokladané Stavebnymi predpismi alebo Zmluvou.

Za Stavbyveduceho je na zaklade Ponuky urceny: Ing. Jan Kosa.

Projektant

(a)

Projektant je oprévneny na vykon projektového dohladu, najma, nie vsak vylucne, je
oprévneny monitorovat’ postup Vykondvania Diela z technického a technologického
hradiska, kontrolovat’ sllad stavebnych prac s Dokumentaciou a Povolenim a dodrZiavanie
podmienok stanovenych v Dokumentacii a v Povoleni, vo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normdch, vyjadrovat’ sa k navrhom na zmenu Zmluvy z
technického a technologického hladiska, vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov
so skutocnost'ou zistenou pri zemnych pracach a v pripade odliSnosti prijimat’ v spolupraci
so Specialistom pre geotechniku navrhy doplnkovych rieseni, zicastfiovat sa kontrol
a skisok podfa Kontroiného a skiSobného planu, zicastriovat sa kontrolnych dni,
predkiadat’ stanoviska a vysvetfovat’ problémy spojené s nejasnostami vyplyvajicimi
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7.2

7.3

(b)

(c)

z Dokumentacie a navrhovat' technické (projektové) rieSenia zmeny Diela.

Zhotovitel' najneskor k Terminu podla bodu 4.1 podbod (3) (milnik 3) predioZi
Projektantovi na schvalenie navrh Planu uzivania Stavby a navrh dokumentacie skuto¢ného
realizovania Stavby. Plan uzivania Stavby bude vypracovany tak, aby pocas uzivania Stavby
nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo poskodeniu Stavby, pripadne k jej predcasnému
opotrebovaniu a bude obsahovat’ pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav
a zoznam zariadeni a pristudnych navodov na obsluhu s datumom vyhlasenia ich platnosti
a s uvedenim miesta, kde ma byt tento navod k dispozicii. Plan uZivania Stavby musi
obsahovat’ zasady ekonomickej prevadzky Stavby v reZime, aky bol uvaZovany
v Dokumentacii, poZiadavky na uZivanie Stavby a jej Casti, oddelene pre stavebn( a
technologickl cast, obmedzenia, prip. zakazy & pokyny, ktoré ma uZivatel' potrebnym
spdsobom zverejnit’ (formou upozorneni, vystraznych tabul, a pod.) a stanovovat’ zasady
bezpecnej, bezporuchovej a ekonomickej prevadzky zariadeni, pokyny pre zataZovanie,
Cistenie, manipulaciu a organizaciu pohybov v priestore (napr. pre spdsob Cistenia
povrchov, chemickl odolnost’ povrchov a konstrukcii, dopravné cesty pre vacsie a tazsie
predmety) a pokyny pre vySkolenie uzivatelov so spGsobom uZivania objektu, hlavne
poziadavky pre spOsob uzivania nad ramec vseobecne platnych predpisov.

Plan uzivania Stavby a dokumentaciu skuto¢ného realizovania Stavby je Zhotovitel povinny
vyhotovit’' v stilade s usmerneniami Projektanta, inak je Projektant opravneny odmietnut’
ich schvalenie.

KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ Vykonavanie Diela a plnenie zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy pocCas celej doby jeho vykonavania, ato najma prostrednictvom
Kontaktnych osob Objednavatela, Dozora a Projektanta. '

Kontrolné stretnutia

(@)

(b)

(©

(d)

Za (celom kontroly Vykonavania Diela sa Zmluvné strany zavazuju zucastiiovat' sa na
kontrolnych stretnutiach. Kontrolnych stretnuti sa zucastiiuji Kl'iové osoby a iné osoby
prizvané Objednavatefom ainé osoby prizvané, na zaklade sthlasu Objednavatela,
Zhotovitel'om.

Kontrolné stretnutia sa uskutocnia minimalne raz za 14 dni, na zaklade pozvanrky zaslanej
Zhotovitelom. Zhotovitel' zaSle pozvanku najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym
terminom kontrolného stretnutia. Zhotovitel' je aZz do dna kontrolného stretnutia
kedykolvek opravneny menit’ termin uvedeny v pozvanke, najviac viak o 5 pracovnych dni.
Naklady Zhotovitela na tcast’ na kontrolnych stretnutiach znasa Zhotovitel.

Prvé kontrolné stretnutie sa uskutocni najneskdr do 7 dni odo dia protokolarneho
prevzatia staveniska Zhotovitefom na mieste Stavby. Na prvom kontrolnom stretnuti bude
prerokovany navrhovany postup Vykonavania Diela a spristupnenie/poskytnutie vSetkych
Podkladov, ktorymi Objednavatel’ disponuje a povazuje ich za relevantné na vykonanie
Diela, ak uz nie su spristupnené Zmluvou alebo ak neboli Zhotovitel'ovi spristupnené pri
odovzdani staveniska.

Z kontrolnych stretnuti Zhotovitel' vyhotovi zapis, ktory podpisuji Zmluvné strany a vSetky
zucastnené Klicové osoby Zmluvnych stran. V pripade zépisu z prvého kontrolného
stretnutia bud( v zapise oznacené aj vSetky Podklady, ktoré Objednavatel na tomto
stretnuti poskytol alebo spristupnil alebo prislbil ich poskytnutie alebo spristupnenie.

Kontrolny a skiSobny plan

€)]

(b)

Kontroiny a skiSobny plan pripravuje v spolupraci s Projektantom Zhotovitel, ktory urci
najma etapy kontroly Vykondvania Diela; v pripade pochybnosti, za vyhotovenie
Kontrolného a skidSobného planu zodpoveda Zhotovitel. Kontrolny a skisobny plan predlozi
Zhotovitel' Objednavatelovi v Termine podla bodu 4.1 podbod (2) Zmluvy (mifnik 2), za
Gcelom jeho schvalenia Kontaktnou osobou Objednavatela pre technické zaleZitosti za
Gcasti Projektanta. Bez zavazného Kontrolného a skisobného planu nemozno zacat
stavebné prace na Diele.

Kontrolny a skiSobny plan bude vypracovany v silade s § 13 Zakona o verejnych pracach.
Kontrolny a skasobny plan pripravi Zhotovitel' s ohfadom na povahu Diela vyZadovanu
Zmiuvou a hospodarsky ciel' Objednavatela podla bodu 3.1. Kontrolny a skiSobny plan
musi byt vypracovany tak, aby sa vSetky kontrolné, skisobné alebo inSpekcné ukony
vykonali v stllade so Zavdaznym harmonogramom a jeho stiCastou je aj poziadavka na
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7.4

8.2

8.3

vypracovanie dokumentacie o dosiahnutej kvalite verejnej prace, ktora sa pozaduje pri jej
odovzdani, kolaudacii a prevzati verejnej prace.

(c) Kontaktna osoba Objednavatefa pre technické zéleZitosti méZe navrh Kontrolného a
skasobného planu odmietnut, ak nesplia naleZitosti alebo Gcel podla Zakona o verejnych
pracach a obsah vyzadovany Zmluvou a poZadovat' jeho prepracovanie. Schvalenim sa
Kontrolny a skuSobny plan stava zavéazny a stava sa neoddelitefnou sucastou Zmluvy;
Zhotovitel je povinny ho dodrZiavat.

(d) V pripade revizie Zavazného harmonogramu je Zhotovitel' povinny sam alebo na vyzvu
Objednavatela bezodkladne Objednavatelovi navrhn(t reviziu Kontrolného a skusobného
planu a predloZit’ ho Dozorovi na odsuhlasenie; pism. a) az c) tohto bodu sa pre taky pripad
aplikuja primerane.

Predpisané skusky

(a) Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat’ Kontrolny a skuSobny plan v celom rozsahu a vyzvat'
Kontaktn( osobu Objednavatela pre technické zalezitosti minimaine 3 pracovné dni vopred
na ucast’ na skaskach predpisanych Kontrolnym a sk(iSobnym planom.

(b) O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skdSok je Zhotovitel' povinny
vyhotovit' zdznam v 2 rovnopisoch, ktoré podpiSu vSetci zucastneni; jeden rovnopis
zaznamu patri Objednavatelovi a jeden Zhotovitelovi. Vysledky vSetkych skisok sa
oznamujl Projektantovi.

(c) Uspesné vykonanie skiSok je podmienkou zaCatia preberacieho konania podfa ¢l. 8.
V pripade neuspesnej skusky (zistenej nezhody) bude Objednavatel vyzadovat od
Zhotovitel'a jej bezodkladni ndpravu; ak bude nezhoda podla Objednavatela zdvazna, je
Objednéavatel’ oprévneny nariadit preruSenie Vykonavania Diela, ato aZ do doby
zopakovania skisky, vysledkom ktorej bude zistenie o odstraneni zistenej nezhody.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho odovzdanim Objednavatelovi na prevzatie

v dohodnutom mieste odovzdania Diela. Ak Dielo pozostava z viacerych stavebnych objektov,

moZe Zhotovitel' odovzdat’ a Objednavatel’ prevziat’ aj riadne zhotovené Casti Diela. V pripade

odovzdania Casti Diela sa vyhotovi osobitny Preberaci protokol pre kazdi odovzdavani cast

Diela.

Zhotovitel" je povinny Objednavatelfovi vopred pisomne oznamit' pripravenost’ Diela na jeho

odovzdanie a prevzatie; den dorucenia oznamenia Objednavatel'ovi sa povazuje za den zacatia

preberacieho konania. Na zéklade tohto oznamenia si Zmluvné strany dohodnu casovy postup
preberacieho konania.

Doklady potrebné na zacatie preberacieho konania

Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania predlozit’ Objednavatelovi

vietky doklady a dokumenty, ktoré mal Objednavatelovi priebeZne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skor, a to najma: 1 original a 2 kopie stavebného dennika,

(i) dokumentaciu skutoéného realizovania Stavby so zakreslenim vSetkych zmien podfa
skutoéného stavu do Dokumentacie, zoznamom zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi
o kvalite platnymi v Slovenskej republike a ndvodmi na pouZitie zariadeni a technoldgii,

(iii) doklady a atesty od zabudovanych vyrobkov, materialov a technologickych zariadeni,
s uvedenim Udajov o dizke zaruénej doby poskytnutej ich vyrobcom,

(iv) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajt certifikanej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,

(v) doklady (zaznamy) preukazujiice GspeSné vykonanie predpisanych skisok a kontrol Diela
alebo jeho Casti podl'a Kontrolného a skasobného planu, revizne spravy,

(vi) Plan uzivania Stavby schvéleny Projektantom,

(vii) dalSie doklady, ktoré sa vztahuji na Dielo alebo jeho ¢ast podia aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem,

(viii) doklady podla Politiky nakladania so stavebnymi odpadmi,

(ix) dokumentaciu priebehu vykonavania Diela chronologicky zoradent a riadne (jednoznacne)
oznacen( osobitne podla jednotlivych stavebnych objektov a poloziek rozpoctu (fotografie,
videozaznamy).

Dokumentaciu uvedentd v podbode (ii) tohto bodu je Zhotovitel povinny odovzdat

Objednavatel'ovi v elektronickej podobe, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

Dokumentaciu uvedenu v podbodoch (iii) az (vii) tohto bodu je Zhotovitel' povinny odovzdat’
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8.4

10
10.1

Objednavatelovi v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe

v needitovatelnej forme. Dokumentaciu uvedent v podbode (viii) tohto bodu je Zhotovitel

povinny odovzdat' Objednavatel'ovi v pocte vyhotoveni a v podobe podla Politiky nakladania so

stavebnymi odpadmi. Dokumentaciu uveden( v podbode (ix) tohto bodu je Zhotovitel povinny
odovzdat’ Objednavatelovi v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe v needitovatefnej forme.

Absencia niektorého z dokladov uvedenych vtomto bode je dévodom na prerusenie

preberacieho konania, pricom sa rozumie, Ze v pripade takéhoto preruSenia nie je Objednavatel

v omeskani s pinenim zavazku prevziat’ vykonané Dielo.

Preberaci protokol

(a) Dielo, prip. jeho jednotlivé Casti, sa odovzdava a prebera Preberacim protokolom.
Podpisanim Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo, prip.
jeho prislusna cast’, povazuje za dodané. Preberaci protokol pripravuje Zhotovitel'

(b) Preberaci protokol musi obsahovat vSetky naleZitosti predpisané Zakonom o verejnych
pracach a Vyhlaskou ¢. 83/2008 Z. z. a taktiez:

(i) oznacenie Zmluvnych stran;

(ii) ndazov zdkazky vo Verejnom obstaravani, Cislo Zmluvy a datum uzatvorenia Zmiuvy;

(iii) identifikacia prislusnej Casti Diela/Diela, vratane oznacenia dokladov uvedenych
v bode 8.3, ktoré budd odovzdané spolu s Dielom s uvedenim poctu odovzdavanych
vyhotoveni a ich formy;

(iv) vyhlasenie Objednavatela, & prislusn( cast’ Diela/Dielo prebera alebo neprebera;

(v) ditatelné mena a priezviska, oznacenie funkcie/pracovného zaradenia o0s6b
preberajlcich prislusni ast’ Diela/Dielo za obe Zmluvné strany, podpisy tychto osob;

(vi) datum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu;

(vii) vady prislusnej Casti Diela/Diela, ktoré su zjavné uz pri ich preberani, bez ohladu na
existenciu ktorych sa viak Objednavatel’ rozhodol Cast’ Diela/Dielo prevziat, pricom na
tento GcCel sa Preberaci protokol stiCasne povazuje za dorucené ozndmenie o zistenych
vadach Diela alebo jeho Casti;

(viii) akékol'vek vyjadrenia Zhotovitela k vytknutym vadém Casti Diela/Diela podla podbodu
(vii) tohto pism. tohto bodu.

(c) Preberacie konanie zastresuj a Preberaci protokol za Zmluvné strany podpisuji Kontaktné
osoby Zmluvnych stran pre technicke zalezZitosti; tato dohoda nevylucuje, ak si tak Zmluvna
strana urci, Zze Preberaci protokol podpiSe Statutarny organ Zmluvnej strany alebo nim
osobitne na to poverena alebo spinomocnena osoba.

(d) Dielo nie je Objednavatel’ povinny prevziat/, ak su pri preberani Diela zistené akékolvek
vady Diela alebo ak neboli odovzdané vsetky doklady a dokumenty uvedené v bode 8.3.
Ak sa napriek zisteniu vad alebo napriek absencii poZadovanych dokladov a dokumentov
Objednavatel’ rozhodne Dielo prevziat, vyznali a strune v Preberacom protokole opiSe
zistené vady alebo chybajiice doklady. Na takto oznaCené vady sa vztahuju povinnosti
Zhotovitela odstranit’ reklamované vady, resp. doplnit’ chybajlice doklady v lehote podia
bodu 11.8 pism. a), pricom sa rozumie, Ze na tento (el je Preberaci protokol stucasne
doru¢enym oznamenim o zistenych vadach Diela alebo jeho casti.

SUBDODAVATELIA

Zhotovitel' je opravneny Cast’ Vykondvania Diela zabezpecit’ prostrednictvom subdodavatelov.
Vsetky Casti plnenia, ktoré budli poskytované prostrednictvom subdodavok, sa poskytuji na
naklady Zhotovitel'a a na jeho nebezpecenstvo. Zhotovitel' zodpoveda za riadne, vcasné a Gplné
vykonanie subdodavok tak, akoby subdodavku vykonaval sam. Zhotovitel' je povinny zabezpedit’
riadne plnenie jeho zavazkov zo Zmluvy prostrednictvom primeranej Upravy zavazkov
v zmluvach so subdodavatelmi tak, aby nebola ohrozena riadnost, Uplnost a vCasnost
vykonania a odovzdania Diela.

CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Obsah Ceny

V Cene su zahrnuté akékol'vek a vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela, ktoré podlia
Zmluvy a/alebo obchodnych zvyklosti a/alebo odvetvovej praxe alebo aplikovatelného pravneho
predpisu (napr. dane, poplatky) suvisia s Vykonavanim Diela a jeho vykonanim a odovzdanim
do preberacieho konania, ako aj d'alSie naklady, ktoré ma alebo by mal Zhotovitel' vynaloZit’ na
to, aby bolo Dielo vykonané riadne a vcas, ako aj dalSie naklady Zhotovitela na plnenie
zmluvnych povinnosti v tejto Zmluve spomenutych alebo fiou predpokladanych. Vo vztahu
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10.2

k vSetkym polozkam uvedenym v rozpolte/ocenenom vykaze vymer plati, Ze sa rozumejti
vratane vsetkych bezprostredne slvisiacich vykonov a Cinnosti vratane vSetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materialov.

Vyska Ceny

(a)

(b)

()

(d)

Cena s obsahom podl'a bodu 10.1 bola Zmluvnymi stranami dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH 159 772,01 EUR

DPH 5 % 7 988,60 EUR

Cena s DPH 167 760,61 EUR

(slovom: jednostosestdesiatsedemtisic sedemstosestdesiat eur a sestdesiatieden centov
vratane DPH),

pricom bude uhradena v 3 splatkach nasledovne:

(i) prva cast’ Ceny je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vySke minimalne 20 % z
Ceny, t. j. minimélne vo vyske 31 954,40 EUR bez DPH resp. 33 552,12 EUR s DPH
(slovom: tridsattritisic patstopatdesiatdva eur a dvandst’ centov vrdtane DPH) a
maximalne 25 % z Ceny, t. j. maximalne vo vyske 39 943,00 EUR bez DPH resp.
41 940,15 EUR s DPH (slovom: styridsatjedentisic devétstostyridsat’ eur a patnast’
centov eur vrétane DPH) (d'alej len ako ,Prva €ast’ Ceny");

(ii) druha cast’ Ceny je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vyéke minimaine 40 % z
Ceny, t. j. minimalne vo vyske 63 908,80 EUR bez DPH resp. 67 104,24 EUR s DPH
(slovom: sestdesiatsedemtisic stostyri eur a dvadsat$tyri centov vrétane DPH) a
maximaline 50 %b z Ceny, t. . maximalne vo vyske 79 886,01 EUR bez DPH resp.
83 880,31 EUR s DPH (slovom: osemdesiattritisic osemstoosemdesiat eur
a tridsatjeden centov vratane DPH) (dalej len ako ,Druha €ast’ Ceny");

(iii) tretia cast’ Ceny je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vySke minimalne 25 %
z Ceny, t. j. minimalne vo vySke 39 943,00 EUR bez DPH resp. 41 940,15 EUR s
DPH (slovom: styridsatjedentisic devétstostyridsat’ eur a patnast’ centov vrdtane
DPH) a maximalne 40 % z Ceny, t. j. maximalne vo vyske 63 908,80 EUR bez DPH
resp. 67 104,24 EUR s DPH (slovom: sestdesiatsedemtisic stostyri eur
a dvadsat’styri centoy eur vratane DPH) (d'alej len ako ,Prva €ast’ Ceny");

Ak sa pocas trvania Zmluvy zmeni zakonom ustanovena sadzba DPH, k Cene bez DPH sa

prirdta sadzba DPH podla aplikovatefnych pravnych predpisov v ¢ase vzniku naroku

Zhotovitel'a na uhradu Ceny a vyska Ceny podlfa bodu 10.2 pism. a) sa o takto zmenen(

sadzbu DPH znizi alebo zvysi; o zmene vysky Ceny vyvolanej zmenou zdkonom ustanovenej

sadzby DPH nie je medzi Zmluvnymi stranami potrebné uzatvarat’ dodatok.

Zhotovitel'ovi vznikne narok na uhradu Prvej Casti Ceny po vykonani stavebnych prac

a dodavok, na zaklade faktir vystavenych v silade so Zmiuvou, ktorych prilohou bude

stipis vykonanych prac a dodavok na Diele (vo formate .xls) a zistovaci protokol podpisany

Kontaktnymi osobami Zmluvnych stran pre technické zaleZitosti. Jednotlivé poloZky

v slipise podla predchadzajlicej vety sa nebud(i uvadzat’ kumulovane, ale polozkovite sa

uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cendch tak, aby sa predidlo duplicitnej

uhrade za vykonané stavebné prace a dodavky.

Zhotovitel'ovi vznikne narok na thradu Druhej Casti Ceny po riadnom vykonani celého Diela

a po jeho odovzdani a prevzati osvedCenom v Preberacom protokole, na zaklade faktiry

vystavenej v stlade so Zmluvou po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na Diele

uvedenych v Preberacom protokole (d'alej len ako ,Kone€na faktira®™). Konecna faktura
predstavuje celkové financné vysporiadanie Diela. Prilohou KoneCnej faktiry bude

Preberaci protokol, supis vSetkych uz Objednavatelom uhradenych faktlr, ako aj

potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov Diela vytknutych v Preberacom protokole, ktoré

budl podpisané Zmiuvnymi stranami.

(e) Ak z Preberacieho protokolu, z akéhokolvek stpisu vykonanych prac a dodavok, alebo
zistovacieho protokolu pouZitého pri fakturacii vyplyva, Ze niektord z poloZiek ocenenych
v prilohe €. 3 nebola Objednévatefovi skutone dodana, Zhotovitelovi nevznika narok na thradu
takejto polozky vo vyske jej ocenenia. Ak napriek tomu k takejto Ghrade Objednavatel'om doslo,
Zhotovitel' sa zavazuje vratit’ Objednavatelovi vycislen(i sumu bezd6vodného obohatenia bez
zbyto¢ného odkladu.

20/27



10.3 Fakturacné podmienky

104

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

4

Podkladom pre thradu ktorejkolvek splatky Ceny bude faktira vystavena Zhotovitelom
a dorucena elektronicky na adresu elektronickej posty Objednavatela: skola@soshotel.sk.
Informaciu o odoslani faktlry, vratane kopie faktary a jej priloh, zasle Zhotovitel' vzdy aj
na adresu Kontaktnych osob Objednavatela pre zmluvné zaleZitosti. Na elektronické
dorucovanie faktir sa bude aplikovat’ dohoda Zmluvnych stran o elektronickom dorucovani
KoreSpondencie.

Kazda faktura na Uhradu splatky Ceny musi obsahovatl vSetky nalezitosti
uctovného/danového dokladu podia § 10 Zakona o Uctovnictve a § 74 Zakona o DPH a
musi spifiat’ vSetky poziadavky na elektronicku formu faktiry, najmad poziadavku
vierohodnosti, neporusenosti obsahu a citatelnosti. Okrem Udajov urcenych v zmysle
pravnych predpisov musi kazda faktira obsahovat (i) Cislo tejto Zmluvy pridelené
Objedndvatelom a datum_uzatvorenia Zmluvy; (i) oznaCenie Zmluvnych stran v rozsahu
nazov/obchodné meno, ICO, DIC, IC DPH (ak je pridelené), (iii) def vystavenia faktury;
(iv) lehotu splatnosti faktiry podla Zmluvy; (v) vysku fakturovanej splatky Ceny s DPH,
(vi) oznacenie penazného dstavu a Cislo Uctu Zhotovitela; (vii) podpis osoby opravnenej
vystavit' faktlru za Zhotovitela. Prilohou kazdej faktGry musi byt fotodokumentacia
zabezpeCena Zhotovitefom podia bodu 5.2 pism. i) podbod (i). Ak bude stpis vykonanych
prac a dodavok na Diele prilozeny k faktire zahfiiat’ aj polozky tykajice sa nakladania
s Odpadom, musia byt’ prilohou faktary aj vazne listky preukazujlice nakladanie s tymto
Odpadom. .
Ak bud( v dorucenej faktlre uvedené nespravne udaje alebo nebude obsahovat’ a spliat’
vSetky pravnymi predpismi predpisané alebo Zmluvou dohodnuté naleZitosti a podmienky,
alebo k nej nebud( pripojené vsetky prilohy poZzadované Zmiuvou, je to dovod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie; v takom pripade sa rozumie,
Ze Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury. Vo vratenej faktire vyznaci
Objednavatel'’ dovod jej vratenia. Lehota splatnosti prislusného pefnazného zavézku
Objednavatela zaCne v takom pripade plyndt az po dni doruCenia opravenej faktdry
Objednavatelovi na na to urcent adresu elektronickej posty v zmysle Zmluvy.

Penazné zavazky Objednavatela na Uhradu Ceny su splatné do 30 dni odo dia
dorucenia prislusnej faktiry. Ak posledny den lehoty splatnosti faktury pripadne na
nasledujici pracovny defi. Zhotovitel' vyhlasuje, ze dohodnuta lehota splatnosti nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo Zmluvy a povaha predmetu
pinenia podia Zmluvy osobitné dojednanie podla tohto bodu oddvodriuje.

Ak je Zmluvna strana v omeskani s Ghradou penazného plinenia, na ktoré je v zmysle
Zmluvy povinnd, dotknuta Zmluvna strana si méze voci povinnej Zmluvnej strane uplatnit’
rok z omeskania vo vySke podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika a pausalnu nahradu
nakladov podla 369¢c Obchodného zakonnika.

Na pefazné naroky Objednavatela, na ktorych uhradu je Objednavatel’ v zmysle Zmluvy
od Zhotovitel'a opravneny a ktoré si mé Objednavatel v zmysle Zmluvy uplatnit’ fakturou,
sa uplatni dohoda Zmluvnych stran o elektronickom dorucovani KoreSpondencie, t. j. takéto
faktiry budu dorucované na elektronick(: adresu na doruCovanie Korespondencie uvedent
v Kontaktnych tdajoch Zhotovitela, ibaze nastane situacia podta bodu 6.1 pism. d) podbod
(i), kedy sa uplatni postup dohodnuty pre listinné dorucovanie. Ak Zmluva osobitne
neustanovuje ind lehotu splatnosti takéhoto penazného zavazku Zhotovitela, bude tento
splatny do 30 dni odo diia dorucenia pristusnej faktiry.

Platobné podmienky

(a)
(b)

(©

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadne preddavky.

Objednavatel' uskutoCni platby na Ghradu Ceny bezhotovostnym prevodom v prospech
Bankového Uctu Zhotovitela.

Za den splnenia penazného zavazku Objednavatefa na uhradu prislusnej splatky Ceny sa
povazuje defi pripisania diznej sumy z Bankového Gctu Objednavatela na Bankovy Gcet
Zhotovitel'a. Ak vSak Zhotovitel' zmeni Bankovy Ucet Zhotovitela a postupom stladnym so
Zmluvou nevyrozumie Objednavatela o zmene Bankového UCtu Zhotovitel'a, alebo ak su
v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo neuplné (daje tykajlice sa banky alebo
Bankového Uctu Zhotovitela, faktira sa povaZuje za uhradenu dilom odpisania diznej sumy
z Uctu Objednavatela bez ohladu na to, Ci bude dlZna suma skutocne pripisana na Bankovy
Ucet Zhotovitel'a. Za der spinenia pefiazného zavazku Zhotovitel'a, na ktoré je Zhotovitel
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11
11.1

11.2

11.3

11.5

11.6

11.7

v zmysle Zmluvy povinny, sa povazuje defi pripisania dlznej sumy z Bankového Gctu
Zhotovitela na Bankovy cet Objednavatela.

(d) Ak bude Zhotovitel' v zmysle § 69 ods. 14 Zakona o DPH zverejneny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zakona
o DPH vedenom Financnym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je Objednévatel opravneny
po zverejneni Zhotovitel'a v takomto zozname zadrzat’ sumu vo vySke zodpovedajlicej DPH,
za ktorli ma v zmysle § 69b Zakona o DPH rucit’ Objednavatel. Takto zadrZzan suma bude
bud’ Objednédvatelom na vyzvu prislusného dafiového Uradu uhradend v zmysle § 69b
Zakona o DPH alebo bude Zhotovitefovi uvofnend najneskdr def nasledujici po dni
predloZenia:

(i) originalu pisomného potvrdenia prislusného dafiového (radu, Ze Zhotovitel' ako
darovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie
ako 3 dni, a

(i) preukazania skutoCnosti, Ze Zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zékona
o DPH.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Dielo ma vady, ak Dielo resp. jeho Cast’ nezodpoveda vysledku uréenému Zmluve, Géelu a/alebo
hospodarskemu cief'u jeho obstarania, pripadne nemd vlastnosti (formdine, vecné a/alebo
pravne) vymienené Zmluvou alebo stanovené vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi alebo
ak sa zisti, Ze sa Vykonavanie Diela uskutoCnilo v rozpore s aplikovatefnymi ustanoveniami
Zmluvy. Dielo md vzdy vady, ak pri pouziti Diela na ucel predpokladany v Zmluve Objednavatel
alebo prisluSny zmluvny partner (dodavatel) Objedndvatela zistia, Ze je Dielo vyhotovené
spOosobom a/alebo v kvalite, ktord brani alebo podstatne staZuje uZivanie Diela v sulade
s uCelom predpokladanym v Zmluve (napr. nezhody Diela s podmienkami stanovenymi
PrisluSnymi organmi, absencia dokladov potrebnych na riadne uZivanie Diela, nesulad Diela
s aplikovatel'nymi pravnymi predpismi, technickymi normami, a pod).

Zhotovitel' zodpovedad za vady, ktoré ma Dielo resp. jeho &ast v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatel'ovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou aZz po dodani Diela resp. jeho &asti,
najneskor vsak, ak sa vada zisti v posledny defi zaru¢nej doby.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela spOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov
Objednévatela a jeho Klucovych osdb, ak Zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov v stlade
so Zmluvou upozornil a Objednavatel’ na ich dodrzani trval postupom podia bodu 5.6 pism. f),
ibaZe by takéto pokyny Objednavatel'a odporovali zdkazom uloZenym aplikovatefnymi predpismi
verejného prava.11.4  Zaruéna doba je 60 mesiacov a zadina plynit po dodani Diela, nie viak
skor, ako po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenych v Preberacom protokole, ak
boli uvedené.

Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zérucna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne ju vSak Zhotovitel' poskytuje na dobu 24 mesiacov odo diia dodania Diela.

Zarucna doba neplynie pocas doby, pofas ktorej Objednavatel neméZe uZivat’' Dielo pre jeho
vady, za ktoré zodpovedad Zhotovitel. Zaruénd doba zatne opétovne plyndt aZ diiom
nasledujlicim po dni pisomného potvrdenia zo strany Objednavatela o uspokojivom odstraneni
reklamovanej vady.

Zaruka sa pocas plynutia zérucnej doby vztahuje na vSetky vlastnosti Diela, najmé na jeho
vecnU uplnost’ a spravnost, pouzitetnost’ spdsobom uvedenym na Gcel podia bodu 3.1 pocas
zarucnej doby, zakonnost' priebehu a procesu Vykonévania Diela a jeho sulad so Zmluvou,
technickd a odbornd bezchybnost'. Zaruku dava Zhotovitel’ ako nepodmienent; ak ktorykolvek
z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov alebo technologickych zariadeni zabudovanych do
Diela vyZaduje na zachovanie platnosti zaruky revizie alebo servisné prace, je Zhotovitel’ povinny
najneskor ku driu odovzdania Diela na prevzatie odovzdat’ Objednavatelovi aj platné a Gcinné
dohody o reviznych ¢innostiach alebo servisnych pracach, ktoré Zhotovitel na celi dobu trvania
zéruky uzatvoril s prisluSnym servisnym/reviznym subjektom v prospech Objednévatela, pricom
naklady na takéto prace a/alebo sluzby bude v prospech Objednavatela hradit’ Zhotovitel'. Ak
takéto dohody Zhotovitel Objednavatelovi neodovzdad alebo ich Zhotovitel v prospech
Objednévatela odmietne plnit, je Zhotovitel na zaklade vyzvy Objednavatela povinny uhradit
Objednavatelovi vietky naklady, ktoré Objednavatel na udrZanie platnosti takejto zaruky
vynaloZi, a to do 30 dni odo dia dorucenia vyzvy Objednévatela na ich (hradu.
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11.8 Naroky z vad Diela
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(a)

(b)

Zhotovitel' znasa vsetky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Ak Objednavatel zisti,

Ze ma Dielo vady, ma Objednavatel' vidy pravo poZadovat od Zhotovitela na zaklade

oznamenia vad (dalej len ako ,Reklamacia®), aby bez zbytoéného odkladu, najneskdr

vSak do 15 dni odo dia doruCenia Reklamacie, ak sa Zmiuvné strany nedohodnu inak:

(i) oznamené vady Diela na svoje naklady odstranil alebo inak napravil a Zhotovitel' sa
tymto zavézuje vady oznamené v Reklamdcii odstranit’ alebo inak vhodne napravit
riadne a vcas; alebo

(ii) poskytol Objednavatelovi primeranti zfavu z Ceny;
pricom volfba medzi narokmi patri Objednavatelovi a medzi Zmluvnymi stranami je
vyslovne dohodnuté, Ze uplatneny narok mdZze Objednavatel kedykofvek menit), a to
az do odstranenia poslednej z vad oznamenej v prisludnej Reklamécii. Upiné a vcasné
odstrénenie vad si  Zmluvné strany pisomne potvrdia vzapise o
uspokojivom odstraneni a/alebo naprave reklamovanych vad; zapis musi byt
datovany, potvrdenie Objednédvatela musi byt vyslovné a zapis musi byt podpisany
Kontaktnymi osobami pre technické zaleZitosti.

Ak Zhotovitel' vady Diela napriek uplatnenej Reklamacii neodstrani spésobom a/alebo

v lehote podla pism. a) tohto bodu, je Objednavatel opravneny vadu odstranit’ tretou

osobou na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavazuje uhradit’ naklady Objednavatela na

postup podia predchddzajucej vety Objednavatefovi bezodkladne na prvi vyzvu

Objednévatela v lehote urcenej vo vyzve Objednavatela. Vyska nakladov Objednavatela

sa urci podla preukazatelne vynaloZenych nakladov Objednévatela, pricom na Gcely ich

posudenia nie je relevantné, aké by boli naklady Zhotovitel'a, ak by splnil povinnost’ podla
pism. a) tohto bodu a vady odstranil alebo inym vhodnym spdsobom napravil sdm. Postup

Objednavatela podla tohto bodu nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za Skodu.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Nulova tolerancia korupcie a ochrana oznamovatel'ov protispolocenskej ¢innosti

(a)

(b)

(c)

Zhotovitel sa zavézuje dodrZiavat’ vSetky aplikovatetné vseobecne zavazné pravne predpisy
vzt'ahujlce sa k zakazu korupcie a korupéného spravania, priom sa Zhotovitel' najma, nie
vSak vyluCne (i) zdrZi akejkolvek formy korupcie a korupéného spravania v slvislosti
s plnenim podla Zmluvy alebo akéhokolvek spravania, ktoré mdze vyvolat’ pochybnosti
otom, Ze sa korupcie zdrzZiava; (ii) zavazuje poskytnGt Objednavatetovi alebo
akémukolvek organu verejnej spravy opravnenému na to vzmysle aplikovatelnych
vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov pind a bezodkladnu stcinnost’; (iii) zavazuje
bezodkladne oznamit' Objednavatelovi akékolvek podozrenie z korupcného spravania
stvisiaceho s realizaciou Zmluvy a poskytne stcinnost’ pri preskimavani tohto oznamenia;
(iv) vyhlasuje, Ze neméa a nebude mat’ Ziadne prepojenie so Ziadnou osobou pdsobiacou
v ramci osoby Objednavatela, najmé so Statutdrnym organom Objednévatela alebo jemu
blizkou osobou a Ziadnou Kontaktnou osobou Objednavatela alebo jej blizkou osobou, ak
by ktorakol'vek z nich mohia pre Zhotovitel'a priaznivo ovplyvnit’ uzatvorenie Zmluvy alebo
sposob realizacie prav a povinnosti Objednavatela podla Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne Objednavatela informovat’ o vzneseni akéhokolvek
obvinenia vodi Statutarnemu zastupcovi Zhotovitela alebo voci jeho zamestnancovi, bez
ohladu na jeho pravnu kvalifikaciu, ak takéto obvinenie moéze stvisiet’ s plnenim Zmiuvy.
Zhotovitel' sa zavézuje bezodkladne Objednavatela informovat’ o vzneseni akéhokolvek
obvinenia voCi Zhotovitelovi. Tieto zavazky Zhotovitela trvaji aj po zaniku Zmluvy
z akéhokolvek dovodu.

Podrobnosti o vnitornom systéme vybavovania oznameni o protispolo¢enskej ¢innosti st

protispolocenskej-cinnosti.

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel' sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celtl dobu
trvania Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS; riadny zépis zahfia aj
povinnost’ overit’ konecného uZivatel'a vyhod sposobom a v lehotéch podla Zékona o RPVS.
Kontrola

(a)

Zhotovitel' sa tymto zavazuje strpiet’ vykon kontroly plnenia zmluvnych zavdzkov
Zhotovitela zo strany Objedndvatela pred, poas aj po dodani Diela a poskytnut
Kontaktnym osobam Objednavatela pre zmluvné zaleZitosti alebo inym osobam uréenym
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12,6

13
13.1

13.2

Objednavatelfom v tejto suvislosti pin(i a bezodkladn(i stéinnost. Za tymto déelom na
vyziadanie Objednédvatela Zhotovitel' predloZi Objednavatefovi aj akukolvek s Dielom
stvisiacu dokumentéciu, prikladmo (i) uzatvorené subdodévatelské zmluvy, na o
subdodavatelov Zhotovitel' zmiuvne upozorni a zabezpedi, Ze sa v takomto rozsahu na
takdto situaciu nebude v zmluvach s dodavatel'mi vztahovat’ zavizok micanlivosti, ak by aj
bol platne dohodnuty a (ii) subdodavatel'ské opravnenia, licencie, certifikdty, a pod. Ak
Objednéavatel' nebude poZadovat’ osvediené képie takychto dokumentov, postadi ich
predlozenie vo forme képie bez osvedéenia.
(b) Zavézky Zhotovitela podla tohto bodu trvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu.
Zakon o slobode informacii
Zhotovitel berie na vedomie, Zze Zmluva a informacie ziskané na jej zaklade, pripadne akékol'vek
d'alSie sdvisiace informacie, méZu podliehat’ aplikovatefnym ustanoveniam Zakona o slobode
informacii, a preto tieto m6zu podliehat’ povinnosti Objednévatela zverejnit’ ich alebo poskytnit’
v stlade s tymto pravnym predpisom; Zhotovitel' berie na vedomie, e Objedndvatel takéto
informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom vyplyvajlicom zo
zakona. Na tuto skutoCnost’ Zhotovitel' zmluvne alebo inym vhodnym sp&sobom upozorni vietky
osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi, bude Zhotovitel
Dielo vykonavat'.
Ochrana osobnych tdajov
(a) Zmluvné strany sa tymto zavdzujl, Ze bud( dodrZiavat’ povinnosti uloZené Zmiuvnym
stranam na zaklade GDPR. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze osobné udaje, s ktorymi sa na
zaklade Zmluvy oboznamia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajlcich z aplikovatelnych
vieobecne zévaznych pravnych predpisov nijak zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou
spractivat’, reprodukovat’ alebo podavat’ ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.
(b) Ak v ddsledku poskytovania stcinnosti podfa Zmluvy budi niektorou zo Zmluvnych strdn
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné Udaje a v dbsledku toho by malo dojst’
k spracovaniu takych osobnych udajov, Zmluvné strany osobitne posidia potrebu
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych tdajov, prip. jej zmeny a ak to
bude potrebné, zavazuji sa ju uzatvorit..
(c) Zavazky podia tohto bodu trvaju aj po zaniku Zmiuvy z akéhokolvek dovodu.
Zakaz prevodu prav a povinnosti
Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlice zo Zmluvy, resp. jej €asti, ani jednotlivé pohladavky, na iny subjekt, bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany, ibaZe to tato Zmluva vysiovne
pripasta. V pripade poruSenia tejto povinnosti jednou zo Zmiuvnych strdn bude zmluva o
prevode (postupeni) zmluvnych zavézkov neplatna. Bez ohladu na zakaz podia prvej vety tohto
bodu je povolené, ak Objednavatel’ prevedie prava a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku, alebo
vybrané prava a povinnosti (zavazky/pohladavky), ak su oddelitelné, ako aj posttpi pohfadavky
vzniknuté na jej zdklade, na pravnickd osobu, ktori Objednavatel zaloZil alebo zriadil, alebo v
ktorej je, resp. v Case prevodu/postiipenia bude, spoloénikom alebo akciondrom, a to aj bez
predchéadzajliceho suhlasu Zhotovitela.

ZMENA ZMLUVY

Dodatky

(a) Jednotiivé ustanovenia Zmluvy je mozné menit’ len na zaklade pisomnej dohody Zmiuvnych
strdn formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmluve, podpisanych
Zmluvnymi stranami, okrem pripadov, ked’ je v Zmluve vyslovne dohodnutd moznost’
zmenit’ obsah Zmluvy formou jednostranného pisomného ozndmenia druhej Zmluvnej
strane.

(b) Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkol'vek tdajov Zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak ich ddsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, a
na zmenu Kontaktnych osob alebo ich U(dajov a Kontaktnych Udajov postacuje
jednostranné ozndmenie dorucené druhej Zmluvnej strane a takato zmena nevyZaduje
prijatie dodatku k Zmluve; (Cinky takejto zmeny nastan driom doruéenia ozndmenia
druhej Zmluvnej strane.

Zmena Dokumentacie

Zmeny Dokumentacie je Zhotovitel opravneny vykonat’ alebo zabezpedit’ ich vykonanie iba na

zaklade predchadzajuceho sihlasného stanoviska Projektanta, a to iba tak, aby tieto zmeny

nemali vplyv na Cenu.
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15.3

Naviac a menej prace

(a) Naviac prace predstavuju vyluCne prace nad rémec dojednany v Zmluve, priCom pre
vyliicenie pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluCne prace neobsiahnuté v
Dokumentdcii a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost’ pri identifikovani naviac prac ma
vykresova Cast’ Dokumentacie pred vykazom vymer (d'alej len ako ,naviac prace").

(b) Ak dospeje pri plneni predmetu Zmluvy ktorakolvek zo Zmluvnych stran k zaveru, Ze na
riadne a/alebo vcasné vykonanie Diela je potrebné vykonat’ naviac prace alebo zZe nie je
potrebné vykonat' prace a iné pinenia pdvodne predpokiadané na riadne vykonanie Diela
na ucel podla bodu 3.1 (d'alej len ako ,menej prace"), zasle druhej Zmluvnej strane popis
navrhovanych naviac prac, ktoré je treba vykonat, menej prac, od ktorych je potrebné
alebo mozné upustit, ndvrh s tym sivisiacich Uprav Zavazného harmonogramu a navrh na
Upravu Ceny. Naviac prace moze Zhotovitel' vykonat' iba v pripade a iba po tom, ako bude
k Zmluve uzatvoreny, zdkonne stladnym spdsobom, najma v silade so Zakonom o VO,
dodatok, ktory nadobudol Gcinnost. Na uhradu akychkolvek naviac prac vykonanych
v rozpore s predchadzajlicou vetou nevznikne Zhotovitelovi Ziaden pravny narok.

(c) SkutoCnost, Ze sa Objednavatel’ a Zhotovitel nemdZu dohodnit’ na cene za dodatocné
prace a dodavky materidlov, neopraviiuje Zhotovitela spomalit’ alebo odopriet’ Ziadané
vykony. Zmeny a dopinky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom naviac prac taky typ prac na Diele, ktory
je obsiahnuty vo vykaze vymer tvoriacom stcast’ opisu Diela, Zhotovitel’ takého prace oceni
podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za takéto prace. Ak je predmetom
naviac prac taky typ prac na Diele, ktory nie je obsiahnuty vo vykaze vymer tvoriacom
stcast’ opisu Diela, Zhotovitel’ takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré st svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podia
obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi Objednavatelovi porusenim svojich zakonnych
alebo zmluvnych povinnosti alebo svojou ¢innostou pri pineni Zmluvy.

Ak Objednavatelovi vznikne pri pineni Zmluvy v slvislosti s ¢innostou Zhotovitela Skoda,
Zhotovitel' sa zavazuje tdto Skodu v preukazanom rozsahu nahradit’ Objednavatelovi do 10 dni
odo diia dorucenia vydctovania nahrady 5kod.

Nahradza sa skutocna Skoda a usly zisk, ako aj naklady, ktoré musela dotknuta strana hradit’ v
suvislosti s uplatiiovanim a branenim svojho prava, ako aj stivisiace s minimalizaciou skéd, ak
sl nizSie, nez skoda, ktora bola odvratena. Za naklady v suvislosti s uplatiiovanim a branenim
prava sa rozumeju aj Ucelne a rozumne vynaloZené naklady na pravne poradenstvo a pomoc,
ako aj iné s tym suvisiace sluzby.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY
Platnost’ a icinnost’
Zmiuva nadoblda platnost’ driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a UCinnost’ v den
nasledujucom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltiv /www.crz.gov.sk/ v sulade s
§ 47a Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 5a Zakona o slobode informacii za sticasného
predpokladu splnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie GCinnosti Zmluvy o
Externych zdrojoch (podla toho, ktora skuto¢nost’ nastane neskdr).
Ukoncenie Zmluvy
Zmluva zanikne splnenim prav a povinnosti Zmluvnych stran uloZzenych Zmluvou, nie vsak skor,
nez uplynie zaru¢na doba na Dielo. Zmluvu m6zu Zmluvné strany ukondit”:
(a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran v den v nej uvedeny;
(b) nadobudnutim tcinnosti pisomného odstupenia od Zmluvy v sllade s bodom 15.3.
Odstuapenie od Zmluvy
(a) Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy v nasledovnych pripade, ktoré sa na ucely Zmluvy
povazuju za podstatné porusenie Zmluvy zakladajlce pravo Objednavatela na odstdpenie
od Zmluvy bez nutnosti poskytnut’ Zhotovitelovi dodatocnu lehotu na plnenie:
(i) ak je Zhotovitel' v omeSkani s prevzatim staveniska;
(ii) ak Zhotovitel' nespini akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
Vykonavanie Diela;
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(iii) ak je Zhotovitel v omeSkani so zaCatim Vykonavania Diela alebo v omeSkani
s vykonanim akychkol'vek préac alebo Ukonov podia Zavazného harmonogramu alebo
Kontrolného a skusobného planu o viac nez 30 dni;

(iv) ak Zhotovitel' neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky Vykonavania
Diela urCené Dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou;

(v) ak Zhotovitel' porusi zavézok vybavit' Reklamaciu v zmysle tejto Zmluvy riadne a vcas;

(vi) ak Zhotovitel’ porusi akikol'vek povinnost/zavazok dohodnuty v €l. 9 a/alebo v bodoch
12.1 az 12.5;

(vii) ak (i) sud pravoplatne odsudi ktoréhokolvek z Clenov Statutarneho alebo dozorného
organu Zhotovitel'a alebo z Pracovnikov Zhotovitel'a za trestny ¢in korupcie, za trestny
¢in poSkodzovania financnych zdujmov Eurdpskej Unie, za trestny &in legalizacie
vynosu z trestnej Cinnosti, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania
zloCineckej skupiny, za trestny Cin zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristickej
skupiny, za trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem Gcasti na terorizme, trestny Cin
nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestny Cin, ktorého skutkova podstata
suvisi s podnikanim-alebo bezprostredne stvisi s uzatvorenim a/alebo pinenim Zmiuvy
alebo ak (ii) bude voCi osobe Zhotovitela zacaté trestné stihanie z titulu trestnej
zodpovednosti pravnickych osob z akéhokolvek ddvodu;

(viii) ak Zhotovite!" strati kvalifikaciu na vykonanie Diela podia Zmluvy (stratou kvalifikacie
sa rozumie najmd, nie vSak vyluCne, prerusenie alebo strata prislusného
podnikatel'ského opravnenia Zhotovitela).

(b) Objednavatel’ méze odstupit od Zmluvy aj z dévodu porusenia inych zmluvnych alebo
zdkonnych povinnosti Zhotovitela, neZz st vyhradené v bode 15.3 pism. a) (napr.
opakované nesplnenie poZiadaviek na Dielo alebo prislusnii éast’ Diela, nedodrZiavanie
pokynov, a pod.). Porudenie takychto inych povinnosti sa povazuje za nepodstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma povinnost’ poskytn(t’ Zhotovitel'ovi dodatocn, aspon
5-diiovl lehotu na napravu, ktord musi marne uplynut’ skér, nez Objednavatel’ uplatni
pravo na odstipenie od Zmluvy.

(c) Okrem pripadov podia bodu 15.3 pism. d) mozZe Zhotovitel od Zmluvy odstupit’ iba ak
Objednavatel v rozpore 'so Zmluvou neuhradi Zhotovitel'ovi ktoriikol'vek splatku Ceny v
Case a vo vySke dohodnutej v tejto Zmiuve, za predpokladu, Ze na thradu Ceny alebo jej
Casti Zhotovitel'ovi bez akéhokolvek sporu medzi Zmluvnymi stranami vznikol narok, ak
sucasne Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi pred uplatnenim odst(penia od Zmluvy
dodatocnu, aspor 15-diovi lehotu na pinenie, o ¢om ho pisomne vopred upovedomi.

(d) Ktordkolvek zo Zmiuvnych strdn méZe od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi zakaz podi'a bodu 12.6.

(p) UCinky odstipenia od Zmluvy nastévaji odo dna dorucenia oznamenia o odstupeni druhej
Zmluvnej strane.

Ak ku dfiu odstipenia Objednavatel eSte nenadobudol vlastnicke prédvo k materidlom,

technoldgiam, vyrobkom a stavebnym vyrobkom, v zaujme zabezpecenia pokracovania prac na

Diele je Zhotovitel' povinny na Ziadost Objednavatela previest' bez zbytocného odkladu na

Objednavatela viastnicke alebo iné pravo k dodanym materidlom, technolégidm, vyrobkom a

stavebnym vyrobkom, a to za obvykli cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Prilohy

Prilohy Zmluvy su:

(a) Priloha €. 1 — Opis predmetu zdkazky

(b) Priloha €. 2 — Politika nakladania so stavebnymi odpadmi

(c) Priloha €. 3 — RozpoCet/oceneny vykaz vymer

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorych po podpise kazda Zmluvna strana dostane
dva rovnopisy. Dohoda Zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiv Zmluvy dochadza elektronicky prostrednictvom kvalifikovanych elektronickych
podpisov 0s6b opravnenych konat' za Zmluvné strany.

Prezivajuce ustanovenia

Ak Zmluva z akychkolvek doévodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, Ze ustanovenia dl. 1
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a tie body tejto Zmluvy, v ktorych je tak vyslovne uvedené, ako aj body tejto Zmiuvy tykajuce
sa kontroly, zodpovednosti za vady, nahrady Skody, zmluvnych pokdt, sfubu odskodnenia,
dévernych informacii a ochrany osobnych (dajov, koreSpondencie a dorucovania a vietky
ustanovenia tohto ¢l. 16, zanikom Zmluvy, iked to v nich nie je vyslovne dohodnuté,
nezanikaju.
16.4 Zaverecné vyhlasenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju sposobilost’ na pravne (kony v plnom rozsahu a ich zmluvna
volnost’ nie je Ziadnym spGsobom obmedzena. Zmluvné strany dalej vyhlasuji, Ze Zmluvu
uzatvorili na zaklade ich skutocnej, slobodnej a vaznej véle, ktord prejavili uréito a zrozumitel'ne,
Zmluvu uzatvorili dobromysel'ne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom
a ani v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si prefitali, obsahu Zmluvy
porozumeli a na znak sthlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju.
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