ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskor¥ich predpisov {d'alej len ako ,Obchodny 28konnlk”)

| ev. & objednévatela:

ev. &, zhotovitela: 102024

na uskutognenie stavebnych pric na stavbe s ndzvom:
JZlepEenie energeticke] hospodarnosti budovy SOS HSaO Bansk4 Bystrica

Obledndvatel®
Nazow:

Sidlo:
Pravna forma:
Statutdrny orgén:

Dit:

Bankové spojenie:

{islo dGétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
{realizainych) veciach:
Telefén/ fax:

E-mail:

{d'alej len ako ,objedndvatel™)

Zhotovitei:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

Statutdrny orgén:
i&o:

ol

I DPH:

Bankové spojenie;
Cislo GEtu:

debarierizécia objektu”
{dalej len ako ,Zmiuva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Stredn3 odborné Skola hotelovich slufleb a cbechodu,
Banskd Bystrica

$kolsk4 5, 974 01 Banské Bystrica

rozpofiové organizdda

ing. Luba Englerowd

00158496

2021108628

$tétna pokladnica

SK31 8180 0000 §070 0039 3299

Ing. Cuba Englerova

Ing. tuba Englerovéd
048/47000 41

skola lovabb.sk

Rozvojové sluiby BBSK, s. r. 0. registrovany socldiny podnik
fNidm. SNP 14585/1A, 974 01 Banska Bystrica

Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica,
oddiel: Sro, vio¥ka &. 35660/

Peter Buéko — konatel

52123 553

2120001101

$K2120901101

Slovensks speritelfia, 2.s.

SK16 0200 0000 0051 5298 0864

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Peter Bucko — konatel
ing. Jan Kofa — vyrobny riaditel

(dalej len ako ,zhotovite™ a spolu s objedrévatefom dale] len ako ,Zmiuvné strany”)
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Preambula

1. Této Zmluva sa uzatvira ako in—house vynimka s odkazom na ust. § 1 ods. 7 zakona £. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani 2 0 zmene a doplnen{ niektorych zikonov v znenl neskorsich predpisov
(d'alej len ako ,ZVO*) na predmet zdkazky ,Zlepienie energetickej hospoddrnosti budovy SOS HSaO
Banskd Bystrica - deborierizdcia objektu” (dalej len ako ,verejné obstarivanie®). Diia 29.10.2024 bol
zhotovitef identifikovany ako tispe$ny uchidza& vo verejnom obstardvan( a tdto Zmiuva je uzavretd na
zéklade vysledku verejného ohstardvania.

2. Newyhnutnym predpokiadom k plneniu podia tejto Zmiuvy je platn a ifinnd Zmluva o poskytnuti
prispevku mechaniznu na podporu obnovy a odolnosti {dalej len ako ,Zmluva o PPM”), uzavretd
medzi vykondvatefom, ktorym je Ministerstvo ¥kolstva, vyskumu, vyvoja a mlideZe Slovenskej
republiky(dfalej len ako ,Vykondvatel™) a objedndvatefom, a to na zikiade Ziadosti objednévatela
o poskytnutie prispevku mechanizmu na podporu obnovy aodoinosti na debarieriziciu
budov/odstrinenie architektonickych bariér vatSich strednych Skdl(dalej len ako , prispevok”).

3. Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikaZnymi
ddajmi:

a) Kdd vyzvy: 06101-20-V01

b) Komponent: 6. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na v3etkych stupfioch

t) Reforma/finvesticia: Investicia 1. Debarierizicia $kofskych budov na vietkych urovniach
vzdelavacieho systémy

d} Nézov projektu: Stavebné dpravy vinitornych priestorov 505 HSa0 - debarierizécia

e} Kod projektu: 06101-20-vV01-00210

4. Zhotovitel berie na vedomle a sthlasf, Ze cena za dielo bude financovand z prispevku, ktorého
podmienky ¢erpania si upravené v zmluve o PPM. Zhotovitel berie na vedomie a sihlasl, Ze cena za
dielo preto bude zhotovitefovi uhradend aZ po pripisani prispevku na GZet objedndvatela.

[« N ,
Uvodné ustanovenia
1. Objedndvatel je spréveom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo
v zmysle & Il Zmiuvy. Wiutnym viastnikom nehnutefnosti podla predchddzajicej vety je
Banskobystricky samosprdvny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, ICO: 37828100 - ako
zriadovatel objednévatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatefom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania
je stavebnd ginnost v rozsahu pofadovanom sifa¥nymi podmienkami verejného obstardvania, teda
splia podmienku odbornej spdsobilosti pe materidinej, technicke], technologickej I persondine]
strinke, potrebnej na vykonanie dieia v zmysle Zmiuvy a vieobecne zdviznych prévnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpske] finie.

3. Zhotovitel vyhlasuje, e pred uzavretim Zmiuvy dostatofne zva2it asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého Gsilla posidil prichadzajlice riziké spojené s realizdciou diela podla tejto
Zmiuvy, v cenovej ponuke vzal do Gvahy rozsah materidlov, préic aj slutieb potrebnych na dokonZenie
diela ako celku a nakladov na takéto materidly, price a sluZby (najmd materiily, transport, energie,
néklady na zariadenia a stroje, cestovné néklady, Gdriba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie
odpadov, niklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne 3pecializované osoby, naklady
na bankovu zdruku, niklady na vietky bezpenostné opatrenia do doby prevzatia dokonZeného diela
cbjednivatefom, ako aj vietky ostatné nékilady sdvisiace s realizéciou diela), ako aj daBie ndklady
vynaloZené na pinenie povinnosti podfa tejto Zmluvy a tieto zahmul de ceny za dielo.
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4. Zhotovitel vyhlasuje , Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, s povahou diela, charakterom
préc a s tifelom, ktory mé dielo po jebo riadnom vykonani pinit, Ze sii mu zndme technické, kvalitativne
avietky iné podmienky potrebné kriadnemu vykonaniu diela adisponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné, rfadne a vZasné vykonanie diela.

5. Zhotovitel berie na vedomie, e vyhidsenia zhotovitefa podfa tohto &ldnku Zmluvy sb podstatnou
okolnestou formujlicou v6lu objednévatefa uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by objedndvatel Zmiuvu

neuzavrel.

a.n
Predmet Zmiuvy
1. Zhotovitel sa zavizuje vdohodnutom &ase/termine, mieste apodfa ostatnych podmienok
dohodnutych v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajicich sa prac a doddvok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom Zpecifikovanym vtejto Zmluve avdokumentdcil vzfahujicej sa na dielo
vzmysle &dnku T tejto Zmluvy, na svoje ndkiady, na svoje nebezpelenstvo apodla pokynov
objednévatela riadne vykonaf a objednavatelovi vias odovzdat dielo uvedené v &idnku Il! tejto Zmluvy

bez vdd a nedorobkov.

2. Objedndvatel sa zavizuje riadne vykonané a vias odovzdané dielo podfa tejto Zmiuvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnuti v €lanku V tejto Zmluvy.

f.m
Clenenie a rozsah diela, vBeobecné poZiadavky na dielo
1. Dielom sa na G¢ely Zmluvy rozumie realizécia stavebnych prac na stavbe:

Nizov stavby: Ziepfenie energetickej hospoddrmosti budovy SOS HSaO Banskd Bystrica
debarierizécia objektu

Miesto stavby: Skoiskd 5, 974 01 Banskd Bystrica, nachddzajiica sa na pozemku umiestnenom na
parcele KN ,,C* & 2515/2, druh pozemku: Zastavand plocha a nddvorie, na parcele KN ,,C* 2515/1,
druh pozemku: Zastavani plocha a nédvorie, na parcele KN ,C 2514/20, druh pozemku:
Zastavand plocha a nddvorie, zapfsané na LV & 6989, vedenom Okresnym dradom Banska
Bystrica, katastralnym odborom pre okres Banskd Bystrica, obec Banskd Bystrica, katastrdine
{izemie Banska Bystrica.

{daiej len ako ,stavha®)

podfa $pecifikicie, v rozsahu a spdsobom urtenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. ponuka zhotovitefa predio¥end vo verejnom obstardvani

1.2. projektové dokumentécla Epecifikovanid v ods. 2 tolvto Eldnku Zmiuvy

1.3. rozpocet/oceneny vikaz vymer

1.4. tito Zmiwva

Uvedené dokumenty si ziviizné a vzajomne sa doplfiujGce. V pripade rozporov medzi nimi platf
poradie ich zéviznosti {od 1.1. po 1.4., prifom najvy3Siu prioritu md dokument s oznadenim 1.1}
tak, ako si uvedené vyiSie vtomio odseku Zmluvy. Za dfelom predidenia akychkolvek
pochybnostf platl, e wkladové pravidio podfa predchddzajiice] vety sa uplatfiuje vyluine na
¥pecifikiciu a rozsah diela.

Z. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s ndlefitostami
dokumentdcie na realiziciu stavby (DSP a DRS} s ndzvom: ,ZlepSenie energetickej hospoddrnosti
budovy SOS HSaO Banskd Bystrica - debarierizdcia objektu” vyhotovenou Ing. arch. ToméSom
Sobotom, autorizovanym architektom SKA & 1308AA: Sobota s.r.0., Komenského 479/11, 974 01
Banské Bystrica, 1£0: 43900364, zapfsanou v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava I, odd.:
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Sro, vio#ka Cislo: 1913/B{dalej len ako ,Dokumentida*), ktord tvorf prilohu €. 2 t2jto Zmiuvy.
3. Na realizaciu diela {resp. dotknutej éasti diela) bolo vydané nasledovné povolenie:

0VZ-SU 162901/23340/2024/HOM
{d'alej len ako , povolenie).

4, Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v stilade s podmienkami urfenymiv povolenla podmienkami
uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizécil.

5. Zhotovitel je povinny pri pinenf predmetu Zmiuvy dodriiavaf vietky platné vieobecne zévizné
prévne predpisy a technické normy Slovenske] republiky a Eurépskej Gnie vzfahujtice sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak wlutne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmiuve. Zhotovitel
sa zavazuje vykonaf dielo podia stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych postupov
predplsanych prislu¥nymi préavnymi predpismi (zdkonnymi i podzdkonnymi) a technickymi normami
Slovenske] republiky a Eurdpskej dnie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavazuje pouif na vykonanie diela len také materidiy a zariadenia, ktoré maja platné
certifikéty kvality a spliaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu pristusnymi
véeobecne zéviznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepoufit Zadne
materisly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podiiadov
poskytnutych alebo schvélenych objednédvatelom, ibale takdto zmena bude pisomne voprad schvilend
stavebnym dozorom objedndvatela zipisom v stavebnom dennfku vsllade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmiuve, Poklal na niektord dodévku materidlu alebo jej tasti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre vofbu materidlov a vyrobkov urfenych
k wwkonaniu diela, musia dosahovatf vlastnosti atechnické atechnologické parametre urfené
prislunymi prédvnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat s odbornou starostlivosfou a striktne
dodr#iavat ustanovenia aplikovatefnych prévnych predpisov najma zdkona £. 50/1976 Zb. o izemnom
pldnovani a stavebnom porladku {stavebny 24kon) vzneni neskorfich predpisov (dalej len ako
«Stavelmy zdkon"), 24kona &. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene
a dopinen( niektorych zékonov v zneni neskorfich predpisov, vyhidSky MPSVaR SR £. 147/2013, ktorou
sa ustanovuji zékona & 314/2001 Z. 2. 0 echrane pred poZlarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona
¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, z4kona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zékona & 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vjrobku na trhu a o zmene a doplnen|
niektorych zékonov v zneni neskoriich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje, Je u fyzickych osbb,
prostrednictvorn ktoryich pinf predmet tejto Zmiuvy, neporu$l zdkaz nelegédineho zamestnévania podfa
zékona &. 82/2005 Z z. o nelegéine] pric) a nelegéinom zamestndvand a 0 zmene a doplnen( niektorych
zikonov v znen! neskorich predpisov. Ak ddjde pofas vykondvania diela vzmysle tejto Zmiuvy
k legislativhej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, kioré maji na
pinenie povinnostf zhotovitela podia tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novellziciou, tak aj
jeho nahradenim nowm prévnym predplisom {najmd, nie viak vyluZne, ak nadobudne G&innost zdkon
€. 201/2022 Z. z. o wstavbe v zneni neskordich predpisov), zhotovitel sa zavizuje vykondvat dielo
s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na diele, dielo, a aj pinenle dalfich povinnosti
zhotovitela v zmysle Zmiuvy, vyhovovalo poZiadavkdm pravnych predpisov aplikovatelnych aj v {ase
wykondavania jednotlivych préc, dodania diefa, resp. plnenia prisluSnych povinnostf; objednédvatel na
tento ulel poskytne zhotovitelovi vietku nevyhnutne potrebnii sii€innost. Ulolené pokuty, iné sankcie
alebo Zkodu spOsobenii objednivatefovi poruienim povinnosti zhotovitela stanovenych vyiie
uvedenymi pravnymi predpismi, uhradf v plnom rozsahu zhotovitel.
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8. Zhotovitel je povinny zabezpetovat vyhotovovanie podrobnej fotodokumentdcie k vykondvaniu
diela, s osobitym zretefom na €asti diela, ktoré si zakryte.

a.wv
Terminy realizcie dlela
1. Zhotovitel sa zavézuje vykonaf dielo v tychto termfnoch:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do 10 kalenddmych dni odo diia nadobudnutia GEinnosti
tejto Zmluwvy,

1.2. zatiatok realizicie: bez zbytofného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom, najneskér de
3 pracovnyich dnf cdo dita prevzatia staveniska,

1.3. dokonZenie realizdcie {vwwkonanie diela): najneskér do 120 dni odo dita prevzatia staveniska
zhotovitelfom.

2. Zhotovitel sa zaviizuje realizovat dielo v silade s harmonogramom pric, ktory obsahuje Zasovy
rozvrh vietkych &innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom 3pecifikovanym vods. 1 bod 1.3 tohto &inku Zmluvy, bude
objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel Je povinny bez zbytoénéhe odkiadu, najneskdr viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staluje vykondvanie diela s désledkom hrozby ome3kania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3 tohto &ldnku Zmiuvy, resp. v zmysle prilohy £. 3 tejio
Zmiuwy - harmonogramu préc, pisomne informovat objedndvatela o tejto skuto€nosti, a to ziznamom
y stavebnom denniku a prostrednictvom eiektronickej posty na adresu: skola@soshotelovabb.sk.

Ly
Cena za dielo
i. Zhotovitefl podplsom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, ¥e:

s do ceny za dielo zodpovedne a dpine zahrnul vietky nevyhnuiné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatrenf a Gradnych podmienok a podmienok orgénov verejnej moci,

& pri zostavovan( svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocftal s tym, Ze potas vykonadvania
diela nie je povolend Ziadna zmena ceny,

» do ceny za dielo zodpovedne a dpine zahrul vietky vydavky potrebné pre piné, kvalitné
a odbomné vykonanie diela,

« do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul af price v Dokumenticii alebo v rozpotte/vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

» u vietkych poloZiek rozpottu/oceneného vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeji vritane
vietkych bezprostredne shvisiacich wkonov a &innostl vrdtane vietkych potrebnych
pomacnych, montéZnych, spojovacich, kompletizatnych a inych materidlov,

s mu je lplne a presne zndmy rozsah diela, a ¥e (i) nebude G&tovat Ziadne nepredvidateiné
vydavky, ndklady a préce naviac ani sa dofadovat zvySenia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vritane prilch k Zmiuve azodpovedne addkladne
s vynaloenim odborne] starostlivosti si ich overil, prifom znenle zadania vo verejnom
obstardvani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, Ze (i} od objednavatela
ohdrial uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a {iv) overil si vietky ostatné
faktory ovplyviiujlice cenu za dielo, vyhadnotil ich a zahrnul do ceny za dielo, a to vritane
pristutnej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatelmjch okolnosti.

2. Cena za dielo je stanovend na ziklade cenove] ponuky zhotovitefa ako uchidzata vo verejnom
obstardvani ako siZet jednotlivich ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe &. 1 Zmluvy a podfa zékena
¢£. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor$ich predpisov.
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3. Celkova cena za dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 148 408,13 Eur
DPH vo vytke 10%: 14 840,81 Eur
Cena s DPH: 163 248,94 Eur

{slovom: jednosto$estdesiattritisicdvestodtyridsatosem eur a deviifdesiatityri centov s DPH}
{dalej len ako ,cena za dielo”).

4. Cena za dielo dohodnutd Zmiuvnymi stranami podTa ods. 3. tohto Eldnku Zmluvy je cena konetna,
maximdina a platnd potas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vietky ndklady a réiie
stivistace 5 vykananim diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitefa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidécia vzniknutého odpadu, skiddka a dokumemtdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentécia priebehu realizicie diela, vyhotovenie dokumentdcie
vykondvanych préc avyrobnotechnicke] dokumenticie, vyhotovenie dokumentdcie skutofného
vyhotovenia stavby, straZenie stavby, dofasné oplotenie, a iné) a nakiady na udrzanie ziruky podfa &l.
Xl ods, 1 Zmiuvy.

5. Priloha & 1k Zmluve je rozpotet/oceneny vykaz vymer vo vietkych poloZkich pre vietky pripadné
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord poloZku neoceni, mé sa za to, Ze takéto
préce, monté¥e, doddvky materidlov, materidly atd. budi zhotovitefom realizované a dodané aich
cena Je ui zahrnutd v niektorych inych poloZkdch.

6. Kzmene dohodnute] ceny za dielo mbZe déjst iba vinimoine, 2 dévodov nepredvidatelnych v tase
uzavretia Zmluvy, vyiutne so sihfasom objednévatela, formou pisomného dodatku k Zmiuve a len za
podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi aplikovatelnymi
prévymi predpismi.

a.wv
Platobné podmienky
1. Objednévatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je oprévneny vystavit faktdry za vykonané dodévky a préce na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximdélne v dvoch fakturaénych celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovanych prac a dodévok na diele v zmysle tejto Zmiuvy v rémci prvého fakturaného
celku bude miniméine 60 % a maximdlne 70 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovanych pric a dodévok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rémci druhého fakturatného
telku bude miniméine 30 % z ceny za dielo s DPH.

2. Zhotovitef je opravneny vystavit jednotlivé faktiry vzmysie tejto Zmluvy na zéklade
objednévatefom akceptovaného pinenia stavebrych prac a dodévok na diele v zmysie tejto Zmluvy za
fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vySky plnenia podra odseku 2 tohto élanku Zmiuvy, po
kontrole sGladu s vykenanymi pricami a doddvkami na diele podfa skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktGr bude sipis skutone vykonanych
préc a dodévok na diele odstihlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom dennfku.

3. Kafd4 faktira vystavend podla tejto Zmiuvy bude predioZend na Ghradu v troch vyhotoveniach.
Prilohou kaZdej faktlry bude:

a) spis vykonanych prac a dodivok na diele a zistovaci protokal podpisany oprévnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objedndvatefa, ktori svojimi podpismi zaruCujG, Ze
fakturované stavebné prace a dodéviy na diele boli skutoéne realizované podfa Dokumentdcie
a ocenené polozkou zo schvéleného rozpoftu. Jednotlivé poloiky vsapise podla
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predchadzajice] vety sa nebudi uvddzal kumulovane, ale poloikovite sa uvedd v jednotkovych
mnoZstvich a jednotkovych cendch. Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpedit,
aby vykonané prica nebola vyplatena dvakrét, pricom:

poloZky supisu vykonanych pric musia byf v silade s poloZkaml préc uvedenymi v
rozpotte/ocenenom vykaze vymer,

- slpis vykonanych pric musi zaznamendvat mnoZstvo préac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitefom v siilade rozpoétom/ocenenym vykazom vymer,

siipis vykonanych prdc musi obsahovaf jednotkové ceny fakturovanych pric v sdlade so
Zmiuvog,

b} fotodokumentécia zabezpedend zhotovitefom podra £l. Il ods. 8 Zmluvy zachytévajica fyzicky
pokrok vykondvania dodanych préc k détumu fakturdcle, zoradend chronologicky,

¢) doklad preukszujici dhradu vietkych spiatnych zdvézkov zhotovitefa voli svojim
subdodévatelom a

d) fotoképia stavebného dennika vyhotovend k dédtumu fakturacie.

4. Konefnd faktiira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Po riadnom dodani diela je
zhotovitel povinny objednévatefovi vystavif koneéni faktdru. Kone&na faktdra predstavuje celkové
finantné vysporiadanie diela. Zhotovitef je povinny vystavit kone&ni faktiru celého diela po riadnom
vykonani ceiého diela, jeho odovzdani a prevzati osvedEenom v protokole o odovzdani a prevzati diela
{d'alej len ako ,preberaci protokol”) a po adstranen( vietkych vid a nedorobkov na diele uvedenych
v preberacom protokole, a to do 30 dnf cdo dfia spinenia podmienok uvedenych v tomto adseku tohto
tidnku Zmluvy. Povinnymi prilohami koneéne] faktiry sa preberaci protokol a stpis vietkych uZ
objednédvatefom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstrneni vidd a nedorobkov diela, ktoré
budG podpisané oprdvnenymi zdstupcami obidvoch Zmiuvnych strdn 2 dokiad preukazujici dhradu
vietkych splatnych zdvazkov zhotovitefla vodi svojim subdodgvatefom.

5. Faktry budd uhrédzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy uet zhotovitefa uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy.

6. Pefiainy zévizok objednivatela voii zhotovitelfovi na zdklade faktiry vystavenej podia tejto
Zmluvy povafuje za splateny diiom pripisania dffnej sumy na transparentny bankowy (et
zhotovitela uvedeny v zihlavi tejto Zmliuvy.

7. Zhotovitel Je vpripade omedkania objedndvatefa subradou faktiry oprdwneny (&tovat
objednévatelovi droky omeskania vo vySke uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zikonnika,

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktor je 60 dni odo difa dorufenia faktiry objedndvatefovi.
Zmiuvné strany vyhlasujG, Ze takéto dojednarie lehoty splatnosti faktGry nie je v hrubom nepomere k
prévam a povinnostiam vyplyvajicim zo zivizkového vztahu pre zhotovitefa podfa § 369d
Obchodného zékonnika a takéto dojednanie odévodiiuje povaha predmetu tejto Zmiuvy, osobitne
s prihliadnutim na spdsob financovania diela v zmysle preambuly tejto Zmiuvy.

9. Jednotlivé faktiry musia spliiat ndleZitosti daflového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona &
222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat vietky
néleditosti v zmysle platne] legisiativy, najm3 zdkona &. 431/2002 Z. z. o (¥tovnictve v znenf neskorSich
predpisov a zdkona &. 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov, pritom
musi obsahovat najma nasledovné {idaje:
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{i} oznaéenie objednidvatela a zhotovitela, pefiakny Gstav, ¢isto Gétu,
(i) 1€0, DIC, i€ DPH zhotovitefa a ICO0, DI, I€ DPH objednévatela,

{li) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mno#stvo, jednotkowii cenu bez DPH, mnoistvo, cenu bez
DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) Eisio tejto Zmiuvy,
{v) celkova fakturovand suma (s DPH).
Zhatovitel je povinny vo faktire uviest aj nasledovné Gdaje:

a} Nézov projektu: ZiepSenie energetickej hospoddrnasti budovy SO5 HSaQ Banskd Bystrica
debarlerizdcia objektu
b) Koéd projektu: 06101-20-V01-00210

10. Ak faktéra nebude obsahovat (idaje, nélekitosti alebo prilohy dohodnuté vtejio Zmiuve,
objednévatel bude oprévneny takto vystavent faktiru vratit zhotovitefovi na opravu aiebo doplinenie.
V takom pripade zagne lehota splatnosti faktiry plynit aZ odo diia doruenia opravenej faktdry
objedndvatefovi.

11. Akbude zhotovitef v zmysie § 69 ods. 15 zdkona &. 222/2004 Z, z. o dani 2 pridane] hodnoty v zneni
neskordich predpisov {dale} len ako ,zdkon o DPH") zverejneny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorjch nastali dévody na zru$enie registricie v zmysle § 81 ods, 3 pism. b) zékona o DPH
vedenom Finanénym riaditelstvom Siovenskej republiky, je objedndvatel oprdvneny po zverejneni
zhotovitefa v takomto zozname zadrZat sumu vo wyike zodpovedajice]j dani z pridanej hodnoty, za
ktord m& vzmysle § 69b zdkona o DPH rudif objedndvatel . Takto zadrZzana suma bude bud
objedndvatefom na vyzvu prislulného daiiového Gradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvolnend najneskor defi nasledujtdi po dni predloZenia:

o originalu pisomného potvrdenia prisiuiného dafiového Gradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nemd nedoplatok na DPH, pritom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

o preukdzania skutotnosti, Je zhotovitel nie je uvedeny vzozname platitefov dane 2 pridanej
hodnoty, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registricie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b} zakona
¢ DPH.

12. Objednévatel je oprévneny zapoCitat aklkolvek svoju i nesplatni pohfadévku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladdvkou, 1 nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitefovi voi
objednévatelovi. Zdpoltet pohladivok mdZe objednévatel uplatnif pri Ghrade faktary zhotovitela.

132. Zmiuvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistajd, Ze vylu€uja pravo
zhotovitefa zapotitat akidkolvek jeho pohfadévku voii objednédvatefovi oproti akejkofvek pohladévke
objednévatela.

&l vt

Podmienky vykonania diela
1. Objednavatel sa zavizuje, #e ktemminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupésobenie tym, Ze zabezpedi:

Dokumenticiu,

povolenie,
ozndmenie o tom, kto bude vykonédvat stavebny dozor spolu s identifikalnymi Udajmi tohto
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subjektu.

2. O odovzdani staveniska spRu Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednévatel uvedie osobu zodpovednii za stavebny dozor. SG&astou protokolu o odovzdani staveniska
budd vietky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre vykonanie diefa. V protokole ¢ odovzdani
staveniska Zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitefne vymedzia rozsah odovzddvaného staveniska.

3. V pripade omeikania objedndvatefa s odovzdanim staveniska zhotovitefovi nie je zhotovitel v
ome3kani s pinenim svojho zéviizku prevziat stavenisko.

4. Odo dia cdovzdania staveniska v pinom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

5, Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné néklady ozmalif spbsobom zodpovedajlcim
vieobecne ziaviznym privaym predpisom G&innym na (zem/ Siovenskej repubkiky.

6. Zhotovitel zodpoveds za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprivne uskladnenie materilov
a kondtrukell a za pripadné znedistenie komunikdcif, ktoré bude poulival pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa d'alej zavézuje v sdlade s prisludnymi prédvnymi predpismi a ods. 24 tohto danku Zmluvy
na svoje naklady odstranif odpad, ktory je wysledkom jeho Einnosti pri vykondvani diela, a to najneskér
ku ditu zafatla preberacieho konania.

7. Zhotovitel v pinej miere zodpovedd za bezpefnosf a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je
povinny zabezpe¢it na viastné ndklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v silade s prisiudnymi
pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodr¥iavat hygienické predpisy a zabezpetit ich dodriavanie vietkymi
pracovnikmi a dodéavatelmi zhotovitela.

€. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovaf materidl a dodévky inych
subdodévatelov a preskisat jeho, resp. ich tipinost, viastnosti a poufitefnost. Za pripadné vady a iné
nedostatky tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpovedi zhotovitel.

10. Zhotovite! nie je opravneny bez predchddzajiiceho siiblasu objednévatefa poverit realizéciou diela
alebo jeho Casti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskdr ky diiu prevzatia staveniska predloZit objednévatelovi:

11.1. harmonogram pric (priioha &. 3 tejto Zmiuvy);
11.2. kentroiny skiSobny pldn.

12. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednédvatefa na kontrolu vietkych prdc na diele, ktoré majo byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela na kontrolu
préc na diele pred terminom uvedenym v predchédza(icej vete. Zaroved je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu préc na diele, ktoré maji byt zakryté alebo sa stanii nepristupnymi.
Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto pric na diele, Je zhotovitel oprévneny pokraovat vo
vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato&ne poZadovat odkrytie tychto préc na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na niklady objedndvatela. Pokial sa pri dodatotnej
kontrole zisti, Je prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkiytie bude vykonané na ndklady
zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych pric na diele, zhotovitel
poZliada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad/dozor a stavebny dozor.
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13. Zhotovitef sa zavizuje vyzvat objedndvatela minimaine tri pracovné dni vopred na2 (Zast na
povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skiG3ok je zhotovitel pavinny vyhotovif zdznam, ktorl podpffu vietci zGEastneni.

14. Kontrolu préc na diele za objednavatefa budid vykonévaf opridvnené osoby objednédvatela, a to
stavebny dozor objednévatefa a projektant - autorsky dohfad/dozor.

15. Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennfk s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutoZnosti, ktoré sa
stali na stavenisku polas vykondvania diela podla tejte Zmluvy, najma Gdaje o stavebnych pricach na
diele, o vwkonani Stétneho stavebného dozoruy, $titneho dozory, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/dieta, autorského dohfadu/dozoru a o infich Sinnostiach ovplyvdiujlcich stavebné price na diele
a priebeh stavby/realizécie diela. Stavebny dennik poCas vykondvania diela musf byt neustéle na stavbe
trvale pristupny, a to af do skonlenia stavebnych pric a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je oprivneny viest digitdiny/elektronicky stavebny dennik vsilade s § 46d stavebného
24kona aobjednavatel je povinny vedenie digitdineho/elektronického stavebného dennfka

akceptovat.

16. Objednédvatel Je oprévneny sledovat obsah stavebného dennfka a k zdpisom pripajit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitefa nesthlasl, je povinny pripofit k
zapisu svoje vyjadrenie do 3 dnl. V opaénom pripade sa predpokiada, Ze s jeho zépisom siihlasi. To isté
plati pre nimietky zhotovitela voti zdpisom objednévatela. Objedndvatel md préve robif si zo
stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvedlceho & stavebného dozoru md pravo vykondvat
zépisy v stavebnom denniku zéstupca projektanta — autorsky dohlad/dozor.

172. Za cely priebeh vykondvania (vystavby/realizicie} diela, za odbomé a viasné vykonanie diela
podfa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika Je za zhotovitefa zodpovedny hlavny

stavbyvediici: Ing. Jan Ko$a.
18. Stavebny dozor za objedndvatela bude vykondvat: Jan Mesk.

19, V pripade, ak dbjde k zmene v osobe stavbyvediceho, zhotovitel je povinny ozndmit tito
skutocnost objednévatefovi bez zbytotného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia, ked'
uvedend zmena nastala.

20. Zmeny Dokumenticie je zhotovitel oprdvneny vykonat iba na ziklade zivazného stanoviska
projektanta autorského dohfadu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne ozndmif objedndvatefovi, a to
prostrednictvom elektronickej polty na adresu uvedent v &ldnku W ods. 3 amusia by! nim

odsihlasené.

21. Pred zahd@jenim konkrétnych stavebnych pric na diele bude objedndvatelovi predioZeny plén
kontrol a ski$ok s uvedenim kontroinych a preukaznych skiSok. Preukazné skisky budi vypracované
akreditovanou skifobriou pred zafatim prislu¥nych stavebnych pric na diele. Kontrolné skdsky sa
vykondvaji v skufobnych laboratéridch zhotovitefa alebo na poliadanie stavebného dozoru
v akreditovanom laboratériv. Vysledky tychto skiSok budli bezprostredne po ich vykonani
odovzdévané stavebnému dozoru objednéivatefa. Preberacle skiidky sa vykonaji za Gasti stavebného
dozoru objedndvatela a za (&asti zhotovitefa v rozsahu prisluinych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajindch €U, Uspeiné vykonanie predpisanych skiZok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

22. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich

ekvivalentov platnych v krajlndch EU a kvalita vykondvanych stavebnych pric na diele certifikdtom
systému vnitropodnikove] kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nle je vydand
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harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality v zmysle normy 50
9001: 2000 & BE9S/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.

23. Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za G&asti vietkych zainteresovanych osbb, ktoré bude zvoldvat oprdvnend asoba
objednévatela minimaine raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poiadavky objedndvatela. Zhotovitel je
povinny zifastiiovat sa koordinaénych porad, pokial budii objednévatefom organizované.

24. Zhatovitel pri vykondvan{ diela av sivislosti snim zodpovedd objedndvatelovi za pinenie
povinnosti objednavatefa ako pévodcu stavebného odpadu aodpadu z demoldcii podfa zdkona
&.79/2015 Z. z. o odpadoch 2 o0 zmene a dopineni niektorych zdkonov, ateda aj za nakladanie
s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavizuje pinif povinnosti bliSie Specifikované v prilohe & 7 Zmluvy,
v Casti , Realizécia stavby”.

Zhotovite! je povinny zabezpetit, aby aspofi 70 % {hmotnosf) zdravotne nezévadného stavebného a
demolatného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materldlu uvedeného v kategorii 17
05 04 v Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) wprodukovaného na stavenisku
bolo pripravemich na opdtovné pouiitie, recyklaciu a daldie zhodnotenie materisiy, a to vratane
Linnosti sp&tného zasypdvania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nshrada za iné materisly, Zhotovitel
sa zavazuje predloZif Objednivatelovi doklad o zhodnoten(/recyklécii odpadu podia tohto odseku
tohto &ldnku Zmluvy, a to najneskdr ku diiu zaatia preberacieho konania, a to jednou z nasledovnych
foriem:

- Potvrdenie alebo Iny doklad (napr. faktira} o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekon$trukcie alebo demolicie firme oprévnenej na nakiadanie s odpadmi {spolo€nost oprévnend na
zber odpadov, spoloZnost oprévnend na prevddzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
neskodiiovanie stavebnych odpadov a odpadov z demoldcii} obsahujici daje odovzdivajiceho
{vrétane stavby, z ktorej odpad pochédza) a prijimajlceho, &islo odpadu, mnoistvo odpadu, sposob
nakladania s odpadom a détum prijatia odpadu.

- Informécia o ndslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym driitelom odpadov nie je zariadenie
na zhodnocovanie alebo zneSkodiiovanie odpadov (povinnast podfa § 14 ads. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizicia Gdajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolicie a naslednom nakladani s
nim preukazujica spinenie poZiadavky aby minimélne 70 % hmotnostl takéhoto nie nebezpetného
odpadu bolo zhodnocovanych ~ v rozsahu Ohlésenia o vzniku odpadov a nakladani s nim {priloha &. 2

vyhléSky & 366/2015 Z.2.).

25.  Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednévatefom pri monitorovani pokroku realizécie
stavebnyich préc na stavbe a poskytovat mu vietku potrebnd sii€innost za Gelom Zerpania finantnych
prostriedkov na zdklade Zmluvy o PPM. Za tymto déelom je zhotovitel' povinny najmi viest evidenciu
napiftania monitorovacich Gdajov a poskytnit objednévatelovi Gdaje z tejto evidencie, ako aj iné Gdaje
potrebné pre Zerpanie finanénych prostriedkov na ziklade Zmiuvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotéch

uréenych vo vwzve objedndvatela.

26. Objednévatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistni zmiuvu
na stavebno-montiine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za kodu spbsobent zhotovitefom v stivislosti s vykonom stavebnych préc v/na diele,
resp. na fasti diela. Zhotovitef je povinny v silade s touto Zmluvou a sifaZnymi podkladmi vo verejnom
obstaravan{ uzatvorit poistné zmluvy podfa tohto odseku tohto &lénku Zmiuvy a to konkrétne:

A. Stavebno-montiine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pritom poistenie sa bude
vztahoval aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané Easti diela objedndvatefovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 24 mesiacov odo diia prevzatia diela objedndvatefom.
Zhotovitel sa zaviizuje uzatvorif takito poistnd zmluvu miniméine:
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v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizikd/Allrisk [najmd krytie $kdd na diele spisobené polkodenim, znifenim, stratou,
odcudzenim &astf diela, ai.)a

v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatefe ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimdine 100 000,- EUR (slovom: piitdesiattisic eur) a

poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie sii jeho
majetkom, ale ich mé z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
slizia k realizécii diela.

B. Polstenie pre pripad zodpovednosti za 3kodu spSsobend zhotovitefom v sivislosti s vykonom,
uskutotnenim stavebnych préc v/na diele, resp. na Casti diela, vo vylke poistnej sumy 100 000,-
EUR {slovom: patdesiattisic eur), a to minimaine v rozsahu poistenia zod povednosti zhotovitela
a objedndvatela ako spolupoisteného za $kody spdsobené na majetku objedndvatefa a tretich
osbb, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vid diela polas zéruCnej
doby, vrétane pripeistenia regresnych nérokov Socidlnej poisfovne a zdravotnej poistovne pri
pracovnom (raze.

27. Zhotovitel je povinny preukszat objednivatelovi za podmienok podfa tohto £ldnku Zmiuvy platné
poistenia na vetky poZadované riziké alebo pripadné/mo?né Skody spdsobené Einnostou zhotavitela
pri zhotovovani diela. Vo vySiie uvedenych poistnych zmluvdch & vo vieobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmiuvém nesmi byt dojednané ustanovenia i vyluky z poistenia,
ktoré by marill iel poistenia vo vzlahu k diefu.

28. Objedndvatef si vyhradzuje prdve preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto odseku tohto &ldnku Zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudd poskytovat pofadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dnf od vyzvy
objednédvatela uzatvori( také poistenie, ktoré objednévatel poZadoval, sG¢asne predioZit dokument
preukazujucl vinkulécius poistného pinenia v prospech objednévatefa.

29, Uvedené povinnosti sa od zhatovitefa vyZaduj® pre celkové poistenie, prifom sa zhotovitel
zavizuje udriiavat v platnosti poistnii zmluvu/poistné zmiuvy na toto dielo a na Skody spbsobené
tinnostou pri zhotovovan! diela potas celej doby platnosti a ddinnosti Zmluvy. Vietky ndklady
vzniknuté v sdvislosti s uzatvorenim a udrflavanim platnosti takejto poistnej zmiuvy/poistnych zmiGv
uhradi zhotovitef v celom rozsahu.

30. Akékolvek Xkody, ktoré nie si kryté poistenim, budd uhradené objedndvatelfom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

31. Objedndvatel je povinny zabezpelif pre zhotovitela moZnost napojenia na privod elektricke]
energie a vody a ur&it zhotovitelovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
bude na jednotlivych bodoch napojenia merané prostrednictvom podruinych meraov, ktoré
zabezpefi zhotovitel a tito bude nésledne po dokonteni diela ako celku 2o strany objedndvatela
vyCislend a vyfakturovand zhotovitelovi; &isla jednotlivych podruinych meralov a ich stav budi
zaznamenané v protokole o cdovzdani a prevzat( staveniska.

32. Zhotovitel sa zavazuje pripsjaf sa na privod elektrickej energie a vody vylutne prostrednictvom
bodov napojenia, urfenych objednévatefom v sulade s ods. 31 tohto &lanku Zmiuvy.

33, Zhotovitel sa zavizuje nahradif objednavatelovi ndklady vynaloZené z jeho strany na vykurovanie
stavby po dobu vykondvania diela. Vy3ku uvedenych nikladov ozndmi objedndvatel zhotovitefovi bez
zbyto&ného odkladu po ich vytisleni.

34. V savislosti s plnenim povinnost! podifa Zmluvy sa zdroveii zhotovitel zavdzuje dodriiavat
nasledovné podmienky:
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a)

b}

t)

d)

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykonévania diela sa nachadza hnutefny majetok
[ndbytok, zriadovacie predmety, atd’) ktory nie je moZné v celom rozsahu umiestnif mimo
priestorov staveniska. Hnutelny majetok, ktory v stlade s predchadzajiicou vetou nebude
moZné umiestnit mimo priestorov staveniska, objednévatef v spolupréci so Strednd odborné
$kola hotelowych slufleb a obchodu, Skolsks 5, 974 01 Banské Bystrica, pred odovzdanim
staveniska zhotovitefovi, vhodnym sp&sobom umiestni v priestoroch staveniska a sGZasne
ho zakryje féliou. Po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitefovi zodpovedsd za uvedeny
hnutelny majetok na stavenisku zhotovitel. O odovzdan( a prevzatf uvedeného hnutefného
majetku budd vypracované osobitné protokoly, ato jednak pri prevzati staveniska
zhotovitelom, ako aj pri odovzdani vykonaného diela objednévatelovi (preberacf protokof).
Sticasfou uvedenych protokolov bude presnd fpecifikdcia hnutelného majetku a v pripade
potreby aj jeho fotodokumentdcia.

Zhotovitel s odbormou starosthivosfou vykona dielo tak, aby bolo v siilade s principom ,vyrazne
nenarufi” v stlade s &. 5 ods. 2 Nariadenia (E0) 2021/241 z 12. februdra 2021, ktorym sa
zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a splfialo veobecne zavizné prévne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zévdzné prévne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vritane poZiadaviek
vyplyvajticich z ustanoveni rimcovej smemice o vode, predovietkym &l. 4 a 11, tykajlcich sa
realizécie potrebnych opatrenf na zmiernenie nepriaznivich vplyvov na vodu, chrénené
biotopy a druhy priamo zévislé od vody. Dielo nembfe vyrazne narudit Ziaden z
environmentdinych ciefov {zmiernenie zmeny klfmy; adapticla k zmene klimy; udriatelné
vyufivanle a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodiérstvo;
prevencia a kontrola zneisfovania; ochrana a obnova blodiverzity a ekosystémov} uvedenych
v &, 17 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady {E0) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni
rdmca na ulahienie udrEatelngch investicli a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.

Zhotovitel je obozndmeny s tym, Ze Vykondvatel je oprdvneny polas trvania tejto Zmiuvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym G&elom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne sahiasi,
Je v pripade aktualizicie podmienok vyzvy bude zhotovitefl pri vykonavan( diela zohfadiiovat
aktualizované podmienky wzvy a dielo dodd objednévatefovi tak, aby bolo siladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku diiu dodania diela. V pripade, ak Vykondvatel podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zéklade vyzvy objednévatea dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo siladné s takio aktualizovanymi podmienkami wyzvy,
prifom takito dprava diela nebude na GZely Zmiuvy povaZovand za naviac prace a odmena za
takdto ipravu diefa je vopred zahrnuta v cene za dielo.

Podmienky vyuZivania skladovych priestorov na stavbe, vyuZivania spevnenych pléch v rdmci
aredlu, vktorom sa stavba nachidza, aparkovania vozidiel zhotovitefa pofas doby
vykon&vania diela na zéklade tejto Zmiuvy budi objednivatefom urfené v protokole o prevzati
staveniska, prifom zhotovitel sa zavizuje takto uréené podmienky reSpektovat av pinom

rozsahu ich dodrflavat.

€1. vini
Prerulenle pric

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornif objedndvatela na skuto€nosti, ktoré

mdZu maft za nésledok preruSenie pric na diele.

2, Zhotovitel je povinny prerusif prace na diele vidy, ak pokrafovanie v pridcach by spdsobilo
vdakom obdobi Skodu alebo by bola ohrozenad bezpetnost pri préci, alebo by vznikia faZko

odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0sdb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
(najmd nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokratovanie v stavebnych pracach). O tom je
povinny objedndvatefa vyrozumie?, prifom je povinny objedndvatela informovat o ddvodoch

prerusenia.
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3. Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu pisomne objedndvatela upozomnif na vietky
nedostatky, nesprivnosti alebo chyby (vady) najmad Dokumenticie, alebo akejkofvek inej
dokumenticie alebo podkladov, ktoré potas vykondvania diela wjdu najavo. Objednévatef, ak mé po
vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov, nesprivnosti alebo chyb {vid) za to, Ze pokralovanim
vpricach na diele vmilme objedndvatefovi Skoda, prostrednictvom stavebného dennika, bez
zbytoéného odkladu, najneskér viak do 5 dnl od upozornenia:

prerudl price na dlele, ato a? do &su skonfenia tohto prerulenia, ktory objednivatel

zhotovitefovi bez me¥kania ozndmi,

urél {ehotu na odstrénenie takychto nedostatkov, nesprivnosti alebo chyb {vad),

urdi d'al¥ postup zhotovitela do doby odstrénenia nedostatkov, nesprdvnost! alebo chyb (vid)

Dokumentécie alebo inej dokumenticie,

pritom v pripade takéhoto prerudenia préc na diele ebjedndvatelom sa lehota zhotovitefa na

odovzdanie diela podfa Zmluvy prediZi o ¢as, o ktory sa kvdil prekazkam podfa tohto bodu

objektivne dielo nevykonévalo (po&et dni sa urti siftom dni medzi oznémenim objednavatela

o preruseni pric na diele aZ po deti, v ktorom oznémi objedndvatel zhotovitelovi skoncenie

preruSenia).

&, Zhotovitel je povinny bez zbytoZného odkladu informovaf objedndvatela o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje viasni alebo riadnu realizéciu diela alebo mdZe spdsohit omeZkanie
zhotovitela s pinenim terminov uvedenych v harmonograme préac {priloha £&. 3) alebo v Elénku V.

Zmtuvy.

5. Zhotovitefl je povinny spolupracovat pri riefenf situdcie, ktord nastane podfa odsekov 2 a 3 tohto
#isnku Zmluvy, a poskytovaf objednévatefovi vyfiadan( sGéinnosf, ato v prospech pokraZovania
realizicle diela.

6. Objedndvatef je oprévneny pisomnym ozndmenim doruéenym zhotovitefovi zastavit realiziciu
dieia podra tejto Zmluvy. Dorudenim ozndmenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny zastavit
akékofvek price na realizicii diela s wnimkou préc, hez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej
fkody na diele alebo na majetku objednivatefa 2 s vynimkou préc, ktoré objedndvatel uvedie
v ozndmeni o zastaveni realizicie diela. Objedndvatel nezcdpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi
v dbsledku zastavenia realizicie diela. Objedndvatel ie povinny vznik dévodu na zastavenie realizécie

diela zhotovitefovi preukézat.

7. Zhotovitel nemd prévo na dhradu ndkiadov, ktoré mu v dosledku realizicie prév objednévatefa
podfa tohto &dnku Zmluvy vzniknd (napr. ndklady na prestoje).

€L
2Zmena zévizkov Zmluwnych strén
1. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze pristipia na zmenu zdviizkufov v pripadoch, ak sa po uzavret|
Zmiuvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vznikni nové
pofiadavky objedndvatela alebo zhotovitefa (najmii ,naviac price”) alebo nastand iné skutofnosti
nezévisié od v6le Zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyaduji zmenu prév a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za UZelom naplnenia Gcelu Zmluvy. Ktakejto zmene mdie dojst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmiuve a iba pokial jeho uzatvorenle nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac prace predstavuja price nad rémec dojednany v Zmiuve, pritom pre vyliZenie pochybnosti
sa mé za to, 7e naviac préce st vylugne prace neobsiahnuté v Dokumentdcii a/alebo vo vykaze vymer,
pritom prednost pri identifikovani naviac pric ma vykresové £ast Dokumenticie pred vykazom vymer.

3. Naviac préce je ma¥né vykondvat iba na zékiade postupov upravenych vieobecne zaviznymi
prévnymi predpismi {najmé,nie viak wyluéne ZVO} a sitasne iba na zéklade vopred Zmiuvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve, Sti€astou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac préc, musi byf vyjadrenie zhotovitefla o vietkych skutoZnostlach, ktoré by v stvislosti
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s realizéciou naviac pric mohli ovplyvnif priebeh vystavby a vyvoiaf pripadné dalgie naviac naklady,
vratane pripadného vy&islenia dspor inych pric a wwkonov na diele, ktoré by realizicia naviac préc
mohla wyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky naviac price budi evidované v
stavebnom dennfku s vyznafenim, e sa jedna o naviac prace. V3etky pripadné naviac préce budu
riadne vyjadrené v aktualizécil vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitefne] prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych strdn o pracach naviac. Takyto dodatok sit
Zmiuvné strany povinné uzatvorit vopred, t . efte pred tym ako ddjde k reallzécii naviac préc na diele,
v opatnom pripade nesie ndklady na naviac price zhotovitef.

4. Vykonané naviac préce, pbvodne nezahmuté v rozpote/ocenenom vykaze vymer {(pritoha &. 1),
musia byf fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsGhlaseni
Zmluvnymi stranami. SkutoZnost, e sa objedndvatef a zhotovitel neméZu dohodnit na cene
dodato&nych préc a dodévok materidlov, neopréviiuje zhotovitela spomaiif alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a dopinky Zmluvy, resp. nové a zmenené pololky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. V pripade, %e sa prl zhotovovani diela podfa tejto Zmluvy vyskytne potreba
realizacie naviac pric, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer boli zahrnuté, zhotovitef oceni
tieto poiozky rovnakou jednotkovou cenou ak4 je uvedend v kalkuldcii ceny, ktord tvori prilohu €.1 k
tejto Zmiuve. Ak je predmetom prac naviac taky typ pric na dlele, ktoré nie si obsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého préce ocenf podfa jednotkowych cien uvedenych vo vykaze vymer za price,
ktoré sii svojou povahou najblizSie vykonanym pricam alebo podfa obvyklych trhovych cien za rovnaky
typ préc (CENKROS).

€.x
Vyulitie subdodévatefov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdaf na vykonanie inému subjektu. Cast diela mbZe
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdoddvatelovi uvedenému v zozname subdodévatelov,
ktory tvori prilohu £. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom prediofeny zoznam subdodévatelov (prfloha £. 4) obsahuje identifikalné udaje,
predmet subdodévky a (idaje o osobe oprévnenej konat za kaZdého subdodavatefa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum navodenia. Zhotovitel ku kaidému subdoddvatelovi zdroveit
predidadd dokaz o oprévneni na prislu¥né pinenie predmetu zékazky podfa § 32 ads. 1 pism. e) ZVD a
dbkaz o zépise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon €, 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenf neskor3ich predpisov {dalej len
ako ,Z4kon o RPVS“) alebo iny prévny predpis pre takéhoto subdodévatefa tento zapis vyiaduje. Az do
spinenia vietkych zévazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi
akikolvek zmenu Gdajov o subdoddvatelovi.

3. Zhotovitel sa zavizuje poskytnisf objednévatefovi informécie o konetnom ufivatefovi vyhod, a to
aj 2a subdoddvatelov.

4. Zhotovitel je oprivneny kedykolfvek pofas trvania tejto Zmiuvy vymenit ktoréhokolvek
subdodévatefa, a to za predpokladu, Ze novy subdodévatel disponuje oprdvnenim na prisiuiné pinenie
Zmluvy podta § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj splia povinnost zépisu do registra partnerov verejného
sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodévatefla tento zépis vyZaduje.
Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodévky od nového subdodévatela, alebo od uzavretia zmiuvného
vzfahu 5 novjm subdodévatefom {podla toho ktord udalost nastane skér), je zhotovitel povinny
oznémit objednévatelovi {identiikané) tidaje o novom subdodévatefovi a o osobe oprévnenej konat
7a nového subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum narodenia a zdrovert
predlozif zhotovitelovi doklad preukazujtci, Ze novy subdodévatel spifia podmienku G&asti osobného
postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e} ZVO pre dany predmet subdodaévky. A do spinenia vietkych
z5vizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitef povinny oznimif objedndvatefovi akikolvek zmenu
Gdajov 0 novom subdodivatefovi.
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5. Objedndvatel je oprdvneny akéhokolvek subdodédvatela odmietnuf zddvodu akejkolvek
pechybnostl o schopnosti rladneho pinenia Zmluvy; odmlietnutie sa zhotovitel’ zavdzuje bez vyhrad

reSpektovat.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto &ldnku Zmiuvy nle je zhotovitel povinny pinif v pripade
subdoddévatelov, ktori mu dodédvajd tovary.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizécii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sém.

.
Odovzdanie a prevzatle diela
1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy odovzdi
objednévatefovi najneskdr v iehote podfa &anku IV ods. 1 bod 1.3 Zmiuvy.

2. Zmiluvné strany sa dohodli, fe riadne zhotovené jednotlivé Easti diela mbZe zhotovitel odovzdat
a objedndvatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podfa &dnku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha &asti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podfa ods. 2 tohto &lénku Zmluvy sa musi vyhotovit preberaci protokol pre
kaZdy stavebny objekt zvId3t. Ostatné ustanovenia tohto &énku Zmluvy sa vztahuji aj na postup podfa
ods. 2 tohto &ldnku Zmiuvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokon&ené Last (stavebny objekt).

&, Zhotovitel je povinny objednévatelovi plsomne ozndmit najmenej 5 dnivopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si Zmiuvné strany dohodn( éasovy postup

preberacieho konania,

5. Zhotovitefl je povinny najneskdr ku diiu zaatia preberacieho konania predio2if objedndvatefovi
vietky dokiady, ktoré mal objednévatefovi priebeine odovzddvat, ak ich neodovazdal uZ skdr, a to
najmaé:

5.1 dve kopie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,

5.2 dve wyhotovenia Dokumenticie so zakreslenim vietkych zmien podia skutoéného stavu,
zoznam zariadenf {vybavenia) spolu s certifikitmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadenf,

5.4 certifikity vwyrobkov, ktoré podliehajd certifikatnej povinnosti, certifikéty o kvalite poufitych
materidlov a konStrukeil, vyhldsenia o zhode konStrukinych materidlov, potvrdené zirutné
listy,

5.5 doklady o vykonani predpisanych skiSok diela alebo jeho gasti, revizne sprivy, prevédzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho £astf,

5.6 daldie doklady, ktoré sa vzfahu)i na dielo alebo jeho &ast podfa prisluinych vieobecne
zéviznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7 doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficiélnu skiddku a o nakladani s
odpadm! v zmysle &i. VIl ods. 24 Zmluvy,

5.8 dokumentécia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradend podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpottu (fotografie, videczdznamy),

5.9 doklad o odovzdani stavebmjch odpadov spoloénosti oprdvnenej na nakiadanie s odpadmi —
vyplneny sihmny dokument sumarizujiici Gdaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim,
ktory je stifasfou prilohy &. 7 Zmiuvy.

Absencia niektorého z dokladov Je dévodom na nezadatie preberacieho konania.

Doklady uvedené vods. 5.1. aZ 5.9. je zhotovitel povinny odovzdaf v listinnej aj elektronickej
podobe (v editovatelnom aj needitovatefnom formate).
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6. Objedndvatel si vyhradzuje privo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloii vietky dokiady uvedené v ods. 5 tohto Zldnku Zmluvy.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmiuvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diele, zoznam odovadanych dokiadov,
fotodokumentédciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny sipis zistenych vad a
nedorobkov, vritane dohéd, opatreni a iehSt na ich odstrénenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhlisenie objednévatela, & dielo alebo jeho &ast prebera. V pripade, ak objednivatel dielo alebo
jeho ast nepreberie, bude sitasfou preberacieho protokolu uvedenle dévodov, pre ktoré dielo alebo

jeho &st neprebral.

8. Ak dielo vwkazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uZvanly,
objednévatel md pravo rozhodndf, i dielo (pristu$nd Zast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole urti lehotu na
odstrénenie drobnych chyb/vid alebo nedorobkov. O tom, & mé dielo vady alebo nedorobky a aky
maji vplyv na ufivanie diela, rozhoduje objednévatel,

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objedndvatel mohol
vykonané dielo riadne prevziaf a uZfvaf. Stavenisko je zhotovite! povinny Gpine vypratat do 2 dni odo
dfia protokolérmeho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstrénenie pripadnych véd a

nedorobkov,

10. Objedndvatel je oprévneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v slilade
50 zmluvnymi podmienkami alebo mé zévainé vady a nedorobky, ktoré brénia bezpetnému a
plynuiému uZivaniu dieia, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim dlela {prisiusnej Zasti diela), tzn. okambom podpisu opravnene] osoby
konajlcej za objednavatefa na preberacom protokole , prechddza na objednévatela nebezpetenstvo
vzniku $kody na diele. Za podkodenie alebo znienie dicla alebo jeho Casti zodpoveda zhotovitel aido
fasu riadneho odovzdania diela objedndvatefovi. Zhotovitel zodpovedd zaSkodu spdsobeni
prevédzkovou Zinnostou zhotovitefa pokas zhotovovania diela na majetku objedndvatefa a tretich
osBb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote osbb na stavenisku.

12. Viastnlkom zhotovovaného diela je od pofiatku objednavatel. Viastnicke prévo k jednotiivym
materislom, komponentom, vjrobkom a inym Zastiam diela poufitym zhotovitefom nadobida
objedndvatel okamihom ich zabudovania do dieia.

o]
Zodpovednost za vady a zéruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveds za to, 7e dielo bude vykonané v sillade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, Dokumentécie, povolent a vieobecne zévéiznych prévnych predpisov GZinnych na
{izemi Slovenskej republiky a Ze poas zirutne] doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Ziruku déva zhotovitel ako nepadmienend; ak ktorykofvek z wrobkov, produktov, prvicov, materialov
alebo technologickych zariadenf zabudovanych do diela vy#aduje na zachovanle ziruky revizie alebo
servisné price, Je zhotovitel povinny najneskdr ku difu odovzdania diela na prevzatie odovzdat
objednévatefovl aj platné a G€inné dohody o reviznych Einnostiach alebo servisnych précach, ktoré
zhotovitel na celéi dobu trvania zdruky uzatvoril s prislunym servisnym/reviznym subjektom
v prospech objednévatela uzatvorené medzi zhotovitefom a prisluinym servisnym/reviznym
subjektom, prifom nédklady na takéto sluzby bude hradit zhotovitel. Ak takéto dohody zhotovitel
objednévatefovi neodovzdd alebo znich prisiuSnym servisnym/reviznym subjektom odrmietne
objednévatefovi pinit, Je zhatovitef na zéklade vyzvy objednévatela povinny uhradit objedndvatefovi
vietky ndklady, ktoré objednévatel na udrfanie takejto ziruky vynaloZ, ato do 30 dnf odo diia

dorutenia vyzvy.
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2. Dielo mé vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek Casf, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzene] v tejto Zmiluve, aplikovatelnym prévnym predpisom alebo technickym
poiiadavikém, technickjm normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zékonnym poZiadavkim kladenym na dieio alebo jeho East.

3, Zaru®nd doba diela je 60 mesiacov a zatne plynif po odstrdneni posiednej vady a nedorobke
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kondi
zéruénd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zérune] doby poskytovanej ich wrobcom, miniméine
véak doby 24 mesiacov plyntcej odo dita odovzdania diela zhotovitefom objednévatelovi. Udaje o dizke
zérutnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materislov, prvkov a technologickych
zariaden( budd st¢asfou dokladovej £asti preberacieho protokolu.

5. Zéruka sa prediZuje o dobu, po ktoni dielo nemohio byt v zérucnej dobe plne vyuZivané z dovodu
vady, na ktond sa vzfahuje zéruka.

6. Zhotovitel zodpoved4 za vady, ktoré m4 dielo v Ease jeho odovzdania objednédvatefovi. Zhotovitel
zodpovedid aj za vady diela vzniknuté po odovzdan{ dlela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objedndvatel je povinny zhotovitelovi ozndmit vadu {dalej len ako ,reldamacia™) bezodkladne po
je] zistent. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dnf odo dita dorutenia reklamdcie podfia tohto odseku
tohto dénku Zmluvy vyjadrif sa k oprévnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie
bezodkladne ozndmif objedndvatefovi.

8. Polas plynutia zdruénej doby sa zhotovitel zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznatené v
oprévnenej reklamécii objednévatela, bezplatne odstrénif do 10 dni odo difa ozndmenia reklamdcie,
ak sa Zmluvné strany nedohodni inak. Iny termin odstrénenia vad sl Zmluvné strany dohodn pisomne.

9. V pripade, fe zhotovitel 0znamené (reklamované) vady neodstréni v lehote podfa odseku 8. tohto
&ldnku Zmluvy napriek tomu, Ze ich oprévnenost bola objektivne zistend, je objedndvatel opravneny

daf ich odstranit iretej osobe na néklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedd za Ekodu na diele spdsoben( vlastnym konanim pocas svojich pracavnych
postupov, ako aj za Skodu spdscbenii tymi, ktorych pouZil na realizdciu diela a za $kody s tym sivisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez sthlasu objednévatela,
v pine] miere zodpovedd4 za Ich Einnost, akoby tito vykondval sém.

11 Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené poutitim podkladov prevzatych od

objedndvatela alebo pokynov od objednavatefa:
a) ak zhotovitel’ anl pri vynaloZeni vietkej odbome;j starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich

nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukizatelne pisomne objednavatela upozornil a objednévatel na ich

poulitl napriek tomu trval.

12, Ostatné néroky zo zodpovednosti zhotovitefa za akosf, mno¥stvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanovenf o nihrade $kody podfa Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim nérokov z vad diela nie si dotknuté ndroky objedndvatefa na zmiluvnd pokutu,
néhradu Skody alebo na odstdpenie od Zmiuvy.
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& xm
2miuvné pokuty

Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovaych zmluvinych pokutéch:

1.1.v pripade ome&kania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednévatefa v lehote podfa &l.
IV bod 1.1 Zmluvy, objednévatelovi vznikd voii zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo
vyike 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kafdy, &o ilen zalaty deif porudenia/nespinenia
povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zafatim stavebnych pric na diele v lehote podia £1. IV bod
1.2 Zmiuvy, objednévatefovi vznikd voli zhotovitefovi narok na zmiuvni pokutu vo vyike 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za ka¥dy, &o i len zalaty deii porusenia/nespinenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodriania terminov postupu préc na diele podfa harmonogramu préic (v zmysle
prilohy &. 3 tejto Zmluvy), objednévatelovi vzniks voZi zhotovitefovi ndrok na zmiuvni pokutu
vo vyike 0,5 % z ceny za dlelo bez DPH za ka¥dy, %o i len zalaty defi porulenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade poruenia/nespinenia akejkofvek povinnosti uvedenej v £l. Vii ods. 5, 6 a 8 Zmluwvy,
vznikéd objednévatelovi ndrok vo&i zhotovitefovi na zmluvnl pokutu vo vyike 500,- Eur za
kafdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nespinenia/porusenia povinnosti zhotovitefa podfa &. VII ods. 11 Zmiuvy vznikd
objedndvatelovi ndrok voti zhotovitelovi na zmluvnii pokutu vo vyike 1.000,- Eur 2a kaZdy, &o
i len zafaty deii porusenia/nespinenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porulenia povinnosti zhotovitefa zilastni{ sa prostrednictvom
stavbyvedtceho a pripadne daldich na uvedeny Gkon splinomocnenych zdstupcoy
zhotoviteia kontroinych dn! alebe koordinagnych pordd zvolanych objednivatefom podia &l
VIl ods. 23 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi ndrok voli zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo
vy$ke 1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé nespinenie/porulenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porufenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika padfa &. VIl ods. 15 Zmiuvy, vznikd objedndvatefovi ndrok voti zhatovitefovi na
zmiuvnl pokutu vo viEke 1.000,- Eur za kafdé jednotlivé nespinenie/porulenie povinnosti,
a to af opakovane;

1.8. vpripade nespinenia/porulenia povinnosti zhotovitefa podfa &. VIl ods. 19 Zmluvy,
objedndvatefovi vzniké voli zhotovitefovi ndrok na 2mluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kaZdy, £o | len zagaty defi poruSenia/nespinenia povinnosti;

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s prediofenim dokladu o zhodnotenl / recykkicii odpadu
podia &. VIl ods. 24 Zmluvy, objednévatefovi vznikd voti zhotovitefovi ndrok na zmluvnd
pokuty vo vytke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaldy, %o i len zalaty dei
porusenia/nesplinenia povinnosti;

1.10. v pripade, ak bude v désledku porusenia zmluvaych povinnosti zhotovitela objednévatelovi
prévoplatne ulo¥ens sankcia za sprévny delikt na ziklade zdkona &. 79/2015 Z. 2. o odpadoch
a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v plathom znenl, objedndvatelovi vznika voti
zhotovitelovi ndrok na zmiuvnii pokutu vo vyEke dvojndsobku uloZenej sankcie, najviac viak
vo vyske 120.000,- Eur;

1.11. vpripade ome¥kania zhotovitefa spredioZenim dokladu preukazujiicehc spinenie
povinnost! zhotovitefa podfa &. Vil ods. 27 228 Zmluvy, objedndvatelfovi vznika voli
zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vytke 0,5 % z ceny za dlelo bez DPH za kaidy, &
i len zataty defi porusenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. v prpade nespinenia/porufenia ktoreJkofvek povinnosti zhotovitefa tykajloej sa
subdodéivatelov alebo ich zmeny podfa &l. X tejto Zmluvy, vznikd objednévatefovi narok na
zmiuvnd pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kaZdy, £o ilen zataty defi poruSenia/nespinenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. za nedodrzanie terminu dokongenia realizdcle (vykonania) diela zhotovitelom podfa &d. IV
bod 1.3 tejto Zmluvy, vzniké objednévatelovi nrok voli zhotovitelovi na zmluvat pokutu vo
vyike 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, £o ilen zalaty defi porudenia/nespinenia

povinnosti
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1.14. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podia &. Xl ods. 5 tejto Zmluvy, objedndvatefovi
vznika voli zhotovitefovi ndrok na zmluvnl pokutu vo wyske 1.000,- Eur za kaZdy, ¢o ilen
zaéaty defi poruSenia/nespinenia povinnosti;

1.15, vpripade, ak zhotovitel neodstrini vdohednuiom termine vady diela, ktoré vzniknd
v priebehu realizécie diels, t. j. do ¢asu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objedndvatel plsomne upozornf zhotovitefa, vznikd objedndvatefovi ndrok voli
zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaldy aj zataty
deri omeskania, a to a2 do difa dplného odstrénenia tychto vad;

1.16. v pripade neodstrdnenia vdd a/alebo nedorobkov diela vyphyvajlcich z preberacieho
protokolu, vznikd objednévatelovi ndrok voti zhotovitefovi na zmluvn(G pokutu vo vySke
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy 3] zataty deft omeskania, a to aZ do diia (plného
odstrénenia vietkych vad a nedorobkov;

2.17. v pripade, ak zhotovitel neodstréni v dohodnutom termfne vady afalebo nedorobky diela
reklamované objednévatelom pofas plynutia zdruénej doby, vznikd objednavatelovi ndrok
voti zhotovitefovi na zmiuvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy aj
zataty defi omeskania, ato aZ do diia Gpiného odstrdnenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.18. vpripade nevypratania staveniska vlehote podfa €. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vznikd
objedndvatelovi ndrok voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZdy, &o
i len zaCaiy defi poruSenia/nespinenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek poruSenia vieobecne zéviiznych pravnych predpisov vztahujiicich sa
na bezpenosf a ochranu zdravia pri préci ktordymkolvek pracovnikem zhotovitefa a/alebo
subdodavatela, vzniki objedndvatelovi ndrok voi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyike
1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé porulenie a za kaidy, &o i len zataty defi nespinenia/porulenia
povinnosti;

1.20. 2a nedodrZanie kvaiitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN a/falebo
po¥adovanymi Dokumentéiciou afalebo ktoré boll Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrfanie bolo preukdzané skikami realizovanymi odborne spésobilymi osobami, vznikd
objednivatelovi narok voti zhotovitefovi ha zmluvni pokutu vo wyike 0,1 % z ceny za diele
bez DPH za ka¥dé jednotiivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze povaiuji dohodnuté vyiky zmiuvnych pokdt uvedenych v Zmluve
za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohede ovyike tychto zmluvnych pokdt prihfiadali na
hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpe€ovanych zmluvnych povinnostl zhotovitefa.

Uplatnenim afebp zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objedndvatela na
odstipenie od Zmluvy, Yirok z omekania a na nahradu vaniknutej $kody. Zaplatenie zmiuvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho Easf riadne a was.

€l xwv
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanikd :

1.1. riadnym spinenim véetkych prav a povinnosti Zmluvnych strin vyplyvajticich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku diu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného

poruienia zo strany zhotovitela, ak: .
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel vas nespini akidkolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moZné zatat

zhotovovat dielo,
13.3 zhotovitel neza&ne s realizéciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v &l. IV bed

1.2 tajto Zmiuvy,

Strana 20z 25



134

135

1.3.6

1.3.7
138

1.3.9

13.10

1.3.21

1.3.12
1.3‘13

1.3.14

1318

13.16

13.17

1-3.18

zhotovitel z dévodov spotivajdcich na strane zhotovitefa je v omeSkanl s pinenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizdcie/vykondvania diela uvedeného
v harmonograme préc {priloha &. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dnf,

je na ziklade odborného posidenia technického dozoru astavebného dozoru
z technického rlelenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokdze
zhotovif dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme pric (priloha & 3 tejto
Zmiuvy),

zhotovitel neplinf kvalitatfvno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené Dokumentéciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zdvaznymi prévinymi predpismi Siovenske] republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dnf,
zhotovitef aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. oprévnenej osoby
objedndvatefa (zipis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokratuje vo
vadnom pineni Zmluvy alebo zhotovovani/vykonévanl diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednévatela, resp. oprivnenej osoby objednévatefla
v primerane] Jehote urfenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstrinii,
objednivatefom ozndmend vada diela je neodstrénitefnd,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zikonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nespinenim/porudenim sa  rozumie
nespinenie/poruienie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porudi povinnost/povinnosti stanovené v &. Xl Zmiuvy,

zhotovitel opakovane nespinf/poru$l povinnos{ ustanovent vcidnku ViI ods. 11
(opakovanym nespinenim/porufenfm sa rozumie nespinenie/poruSenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zdsadém poctivého obchodného styku,
poruSuje zdkaz nekalej sitaZe, kona proti pravididm hospodirskej sifaZe alebo ak jeho
ginnosf kazi dobré meno/povest a/alebo oprévnené zdujmy objedndvatefa,

na asobu zhotovitefa bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zatatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zataté reftrukturalizatné konanie,
alebo bol voti zhotovitefovi podany nédvrh alebo sa vedie exekuné konanie alebo ak
zhotovitel vstipil do likvidécie,

ak ktorékolvek wyhldsenie zhotovitela uvedené v tejtc Zmluve bude nepravdivé ku diu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane potas realizécie diela, alebo ak sa preukdle,
¥e zhotovitel vo verejnom obstardvanl poskytol objedndvatefovi nepravdivé, neapiné
alebo skreslené Gdaje alebo predloZil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore
s poskytnutymi vyhldseniami.

ak zhotovitel porukl svoje povinnosti vyplyvajlice z ustanoveni Zmiuvy tykajicich sa
zZépisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora alebo porui zdkaz podfa &l. XVI
ods. 11 Zmluvy,

ak zhotovitel stratf opravnenie vykondévat dielo alebo ak zhotovitef, jeho Statutdrny
orgén alebo &len jeho Statutdmeho orgdnu alebo dozorny orgén alebo &len jeho
dozomého orgénu bol privoplatne odsddeny za trestny &in korupcie, za trestny &in
po3kodzovania finantnych zéujmov Eurdpskej Gnie, za trestny Cin legalizdcie vynosu
ztrestnej &nnosti, za trestny &in zaloZenia, zosnovania a podporovania Ziofineckej
skupiny, za trestny &in zaloZenla, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za
trestny &n terorizmu a niektorych foriem GEasti na terorizme, trestny Cin nevyplatenia
mzdy a odstupného alebe za trestng &in, ktorého skutkové podstata sivisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmiuvy zo strany zhotovitefa, ak objednévatel porus{ Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porufenie tejto Zmluvy zo strany objednévatela je
povaiované omeskanie objedndvatela s Ghradou faktiry o viac ako 30 dni.

2. Odstiipenie od Zmluvy nadobida G&innost difom jeho dorutenia druhej Zmluvne] strane a Zmiuva
sa zru$uje od tohto dia {ex nunc) a nie od jej potiatku.
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3, Odstdpenim od Zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prév na néhradu
spbsobene] kody a uflého zisku, priv na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnost{
vyplyvajicich z ustanovenl tejto Zmluvy a vieobecne zdvaznych prévnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktor4 bola do odstdpenia zrealizovand, a inych priv a
povinnostf, ktoré podfa dohody strén alebo podfa ich povahy maji trvaf a] po zéniku Zmiuvy
odstipenim.

4. V pripade odsttipenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamZité
a riadne ukonZenie vykondvania diela tak, aby objednévatefovi nevznikia Ziadna Zkoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukonéenla préc na diele z dévodov vzniknutych na strane objednévatela
bud(i uZ vykonané stavebné price uhradené podfa stupfia rozpracovanosti ku diiu zastavenia préc na
diele afebo ukonéenia prdc na diele a podfa skutotne preukdzanych nékladov 20 strany zhotovitela.

§. Ak dbjde k odstdpeniu od Zmluvy pre porusenie povinnostf zhotovitefom, mé objednévatel narok na
néhradu nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
zabezpedenia pokracovania préc na diele je zhotovitel povinny na Hiadost objednévatela previest bez
zbytodného odkladu na objednévatela viastnicke alebo iné privo & dodanym hmotém, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykl cenu primerani opotrebeniu a stavu tychto vecf.

&L xv
Ostatné zmiuvné dojednania
1. Zmiuvné strany sa zaviizujl, Ze pristipia na zmenu zévizku v pripadoch, kedy sa po uzavretl
Zmluvy zmenia wchodiskové podklady, rezhoduijice pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto 2zmene dbjde len
na zéidade predchédzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
so ZVO.

2. Akdkolvek pisomnd komunikicia medzi objednavatelom a zhotovitefom sa bude uskutoéfioval
v slovenskom jazyku.

3. Akékolvek pisomna komunikicia medzi objednévatefom a zhotovitefom sa musf uskuto&iiovat
prostrednictvom poéty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaskat kaZda plsomnost vzniknutd na zéklade tejto Zmluvy objednévatelovi
aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej poSty: skola@soshotelovabb.sk
rymarenkova@soshotelovabb.sk. V pripade zaslania pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel
povinny pisomnosti dorutit na adresu sidia objednévatela do troch pracoviych dni aj postou alebo

prostrednictvom kuriéra.

5. Na GZely tejto Zmluvy plati, 3e ak sa plsomny privny Gkon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporutenou zésielkou prostrednictvom po3ty alebo kuriéra, povaiuje sa tento pisomny prévny Gkon
za dorufeny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporulend zisielka vratend Zmluvnej
strane, ktord ju odoslala, ako nedorutitelnd. V takomto pripade préva a povinnosti z prévneho Gkonu
zatinajt plyndf difom, v ktorom sa doporudend 2dsielka vrétila Zmiuvnej strane, ktord ju odoslala, ako
nedoruitelns. V pripade dorufovania elektronickou formou sa pravny Gkon resp. ind koreSpondencia
povaluje za doruend difom dorudenia potvrdenia o dorueni zésielky, najneskér viak uplynutim
druhého dita odo diia zaslanla na adresu elektronickej podty prisluSnej Zmiuvnej strany, ktoré je
adresitom takejto pisomnosti. Na tento (el si si Zmluvné strany povinné zabezpetit nastavenie
technického vybavenia {e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre pre spinenie poZiadavky
tykajiice] sa potvrdenia dorufenia elektronickej spravy, vritane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne moiné z technickych dévodov, Zmiuvnd strana, ktord méa tento technicky problém, je jeho
existenciu povinnd ozndmif druhej Zmluvnej strane, pritom na dorucovanie sa nisledne uplatni postup
dohodnuty pre listinné dorutovanie podfa prvej a druhej vety tohto odseku tohto &lanku Zmiuvy.
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6. Kaida spriva, sthlas, schvilenie, nivrh, podklady, osvedéenie a pod. alebec rozhodnutie
akejkolvek osoby pozadované na zédklade tejto Zmiuvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Véetky (stne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni,

8. Zhotovitel sa zavizuje dielo alebo Fiadnu jeho East nepouif bez sihlasu objedndvatela na iné
G&ely ako tie, ktoré st uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a (finnwch v Slovenskej repubiike tym nie st dotknuté.

9. Zhotovitel je oprévneny poudit skutofnost, fe dodal dielo na referencie. Musi vak pri tom chrénif
oprévnené zsujmy objednévatefa. Ustanovenia osobitnych vieobecne zéviiznych pravnych predpisov
platnych a dtinnych v Slovenskej republike tym nie si dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zaplsany v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania tejto Zmiuvy, ak mu taks povinnost vyplyva zo Zskona o RPVS alebo iného prévneho predpisu.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby Jeho subdoddvatelia v zmysie § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona
o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celi dobu trvania
subdodévatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zikona o RPVS alebo Iného prévneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na pofiadanie ohjednévatefa predioit vietky zmluvy so svojimi
subdoddvatelmi.

11. Ka¥d4 zo Zmiuvnych strém sa tymto vyslovne zavizuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
{24viizky} vyplyvajiice zo tejio Zmluvy, resp. jej Zasti na iny subjekt bez predchédzajiceho pisomného
sdhlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade poru3enia tejto povinnosti jednou zo Zmiuvnych strén bude
zmluva o prevode {postdpeni) zmluvnych zdvizkov neplatné.

. xwr
Zévereéné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobiida platnost difom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a GEinnost ditom
nasledujticim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ v silade s § 47a
ods. 1 zékona & 40/1964 Zb. Ob&lansky zdkonnik v znen! neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zikona
£. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k Informécidm a o zmene a dopinenf niektorjch zakonov (24kon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,Z4kon o siocbode informdcii®).

2. Tito Zmluvu moZno menit adopliiat len otislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, fe akdkolvek zmena (dajov Zmluvnych strdn
uvedenych v z&havi Zmluvy, ak jej ddsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akdkolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych os8b oprévnenych rokovat za ktorikolvek zo Zmiuvnych
strén, alebo adresa elektronickej poSty ktorejkolvek zo Zmluvnych strén uvedend kdekolvek v tajto
Zmluve, nepodlicha povinnosti uzatvorit dodatok; takito zmena sa stane Gcinnou v def, v ktorom bolo
oznimenie o takejto zmene doruéené druhej Zmiuvne] strane.

3. Tito Zmluva je vyhotovens v 6 rovnopisoch, prifom 4 vyhotovenia obdr¥f objednavatel a 2
vyhotovenia obdrif zhotovitel.

4. Zmluvné strany sa zavizu]u sa bez omeZkania vzdjomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by brénili riadnemu spineniu predmetu Zmluvy.

5. Pri rieSeni ot4zok vislovne neupravenych touto Zmiuvou sa Zmluvné strany budi riadit prisiuSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych vieobecne
zéviiznych pravnych predpisov Géinnych na dzemi Slovenskej republiky. Pre vylaenie akychkolvek
pochybnostf, sti¢astou Zmluvy nie st vieobecné obchodné podmienky zhotovitefa ani akdkolvek ich
Zast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstardvania akokolvek pouZil,
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spomenul, alebo sa na ne odvoléval. Na udely akejkolvek interpreticie Zmluvy alebo interpretacie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otdzky & sporu so Zmluvou sivisiacich sa preto rozumie, e takéto
vieobeché podmienky zhotovitefa ani Zladna ich £ast nie s na pravny vzah zaloZeny touto Zmluvou

aplikovateiné.

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stame neplatnym, nezikonnym alebo
nevynititenym podfa platného préva, bude netitinné len vrozsahu, vakom tito neplatnost,
nezikonnost alebo nedostatok & stratu vynutitefnosti postihuje privo, bez akéhokolvek vpiyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji nahradif takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a (&inné a bude o najlepSie zodpovedat jeho pbvodne zamy¥lanému

ddelu.

7. Zmluvné strany sa zavizuj, Ze déverné informécie, s ktorymi sa na zéklade tejio Zmiuvy
chozndmia, nebudi okrem povinnost! vyplvajiicich zo viechecne zdv@znych prévnych predpisov
nijako zverejiiovaf, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo poddvat ich akymkolvek tretim
neoprévnenym osobdm, Zhotovitel viak berie na vedomie, Je Zmluva a informdcie ziskané na jej
zékiade, pripadne akékofvek dallie slvisiace informdcie, méZu podliehatl aplikovatefnym
ustanoveniam Zakona o slobode informécii, a preto tieto mdZu podiiehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnaf v silade s tymto prévnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
objedndvatel takéto informdcie zverejni a/alebo spristupni v rozsashu povinnosti a spdsobom
vyplyvajiicom zo zdkona. Na tito skutoénost zhotovitel zmiuvne alebo inym vhodnym spbsobom
upozornf vietky osoby, na zéklade dodévok od ktorych, alebo na zéklade spolupréce s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovaf (subdodévatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavizu]l, e budd dodriiavat povinnosti ulofené Zmiuvnym strandm
narladenim Eurépskeho parfamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os8b
pri spracdvani osobnych ddajov a o vofnom pohybe takychto ddajov, ktorym sa zruluje smernica
95/46/ES (vieobecné nartadente o ochrane ddajov). Zmluvné strany sa zavizujl, fe osobné ddaje, s
ktorymi sa na zéklade Zmluvy oboznimia, nebudi okrem povinnostl vyplyvajiicich z aplikovatefnych
vieobecne zéviznjch privnych predpisov nijak zverejfioval, ani ich akoukolvek formou spracivat,
reprodukovat alebo poddvaf ich akymkolvek tretim neoprévnenym osobdm. Ak v dbsledku
poskytovania si€innosti podfa Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych strén druhe] Zmiuvnej strane
poskytnité osobné Gdaje a v désledku toho by malo ddist k spracivaniu takych osobnych ddajov,
Zmluvné strany osobitne postidia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
tidajov, prip. jej zmeny. Zavizky podla tohto odseku tohto &anku Zmluvy pretrvaji aj po zéntku Zmluvy
z akéhokolvek ddvodu.

9. Zhotovitef sa zavizuje strpief vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodévkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kadykolvek poas platnosti a i€innosti tejto Zmluvy v nadviznosti na fakt,
%e dielo je financované z Pldnu obnovy a odolnosti v nadvaznostl na platnd a Glinné Zmiuvy o PPM
{preambula, bod 2 Zmhuvy), a to zo strany oprévnenych osbb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislufnych pravnych predpisov SR a EU, najma zdkona . 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zékona
€. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplreni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov a prisluine] Zmiuvy o PPM a jej priloh vritane vieobecnych zmiuvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnif tymto orgdnom riadne a v&as vietku potrebni sucinnost.
Porulenie tejto povinnosti zhotovitefa je podstatnym poruSenfm Zmiuvy, ktoré opréaviiuje
objednavatela od Zmluvy odstipif. Zéroveii sa zhotovitel zaviizuje vyjadrif k zistenym nedostatkom
sdvisiacim s reafizéciou diela a spolupracovat na ich odstrédneni vzijomne dohodnutym spdsobom.

10. Neoddelitelnou sitastou tejto Zmluvy sa:
Priicha £ 1:  Rozpodet/oceneny vykaz vymer zhotovitela
Priichad. 2:  Projektovd dokumentécia v elektronickej podobe na paméatfovom médiu
Prilohaf. 3: Vecny a &asovy harmonogram realizdcle stavebnych prac
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Prilohaé.4: Zoznam subdodavatelov zhotovitela/estné wvyhldsenie zhotovitela, Ze na
vykonanie diela nebudu vyuZiti subdodavatelia.

Priloha €. 5:  Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii
11. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, ze
ich zmluvna volnost nie je ni€¢im obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tito Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedajti za $kodu, ktora vznikne druhej
Zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tdto Zmluvu uzavreli
slobodne a vaine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
ju preditali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani ndvrhy na doplinenie,
¢o zastupcovia Zmluvnych stran plne spdsobili na pravne Ukony potvrdzuju viastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici diia: ~.... ! .........

Objednavatel’

$tredra odborna 3kola
hotelevveh slazieb a chohedu
Skoiska 5
975 80 Banska Bysirjce

Stredna odborna skola hotelovych sluZieb a obchodu,
Banska Bystrica
Ing. Luba Englercva — riaditelka Skoly
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V Banskej Bystrici diia: 04.11.2024

Zhotovitel:

Rozvojové siuzby BBSK, s.r.o.

reglstrovany socialny podnik
Néam SNP 1458511 A
® 974 01 Banska Bystrica é
150: 52123553 1 DPH: $K21209011
Rozvojové sluzby BBSK, s. r. o.

registrovany socialny podnik
Peter Buckc — konatel





